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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

dotyczgce wykonania i odbioru robét sanitarnych — budowa sieci wodociggowej oraz zieleni — wycinka
drzew i krzewéw w ramach zadania :

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul.
Mefgiewskiej w Lublinie

SST opracowane zostaty na podstawie ,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzgdzeniem nr 3 z dnia
18.02.1994 r., wraz ze zmianami podanymi w Zarzadzeniach nr 4 i 13 GDDP.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig uszczegdtowienie i uzupetnienie Ogéinych
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogolne wspolne dla wszystkich robét objetych SST zawiera
SST. DM.00.00.00.

OST opracowane zostaty w 1998 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0. 03-802
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29.

OST konsultowane byty przez Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych
w Warszawie.

Ponizsze opracowanie zawiera nastepujace specyfikacje:

DM 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .......ocuiuiiiiiirieineseis et esessse e sse s sse st et eeesseens 4
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktdw WySOKOSCIOWYCH .........cccvvviiiiieeiiiiiiiece e 18
D 01.02.01. Usuniecie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarosli wraz

z humusowaniem, obsianiem trawg i nawozeniem...............ccccci 20
D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny ..........cccceeeeeiiiiiiiiiee e 27
D 01.02.03. Woyburzenie obiektow budowlanyCh ... 29
D 01.02.04. Rozbidrka elementow pasa ArogOWEGO ........c.uueeeiiiiiieiiiiie ettt 32
D 01.03.05. Budowa podziemnych sieCi WOdOCIGGQOWYCH .........c..ceeiiiiiiiiiiiiieiiiee e 35
D 05.01.01. OdtwoOrzenie NAWIEIZCNIN ........ciiiciiiieiie ettt e e e e e e r e e e e s st aee e e e e e e e snneeeeees 51

SST.DM.00.00.00 Wymagania ogdine
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
D 05.00.00 Nawierzchnie

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych sporzadzono w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Niniejszg SST nalezy rozpatrywac tgcznie z Projektem budowlanym i wykonawczym branzy sanitarnej
budowa sieci wodociggowe;.

Podane w opisie technicznym i rysunkach projektu wykonawczego oraz SST materiaty lub ich
producenci byty konieczne do opracowania dokumentacji. Niniejszg SST branzy sanitarnej i zieleni
uzupetnia sie o sformutowanie ,podane w tekscie i na rysunkach nazwy wyrobéw i oznaczenia
producentéw nalezy traktowaé z uzupetnieniem — ,,LUB ROWNOWAZNE’.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DM 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych i zieleni zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na
odcinku od ul. Konstruktoréw do ul. Metgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robot
sanitarnych objetych wszystkimi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, okreslajgca wlasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu
podlegajgce ocenie, z wyodrebnieniem tych, ktére stanowig kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1.
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych, Instytut Badawczy
Drég i Mostow jest jednostkg upowazniong do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu
do wyrobéw z zakresu inzynierii komunikacyjnej, stosowanych wytgcznie w budownictwie drogowym
i mostowym.

Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciami Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Instytucja petnomocnego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktdérego uprawnienia
i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robét okreslono w dokumentach
przetargowych.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robdt z podaniem ichilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniom ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci istniejgcej podbudowy
lub nawierzchni,

- podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze,
podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

- podbudowa pomocnicza - dolna cze$é¢ podbudowy spetniajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

- warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody opadowej, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w OSi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - zprzecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi oraz drzew ikrzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi ibudowy urzadzen chronigcych ludzi i$rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu iwykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych
Z przeprowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar roboét - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegétowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
potgczenia.

Przepust - obiekt mostowy stuzgcy do przekraczania ciekdw wodnych bez przerywania ciggtosci
nasypu.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienia w realizacji zadania
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego,
np. droga, kolej, rurociag.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgacego przedmiotem robdét.
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Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z peinej $ciany, stupdw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor itp.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty - wszelkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego lub utatwiajgce realizacje, w tym réwniez dostarczenie
robocizny, materiatow i sprzetu.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia (fozyskami przesta mostowego).
Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Rysunki - graficzna cze$é¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania
robét, ich kontroli oraz zasady odbiorow ipodstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ dokumentéw
przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportu idrobny sprzet zurzgadzeniami do konserwacji
i obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia robét.

Szerokosé catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuzne;.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub robot
na warunkach okreslonych w dokumentach przetargowych Zamawiajgcy przyjat, albo legalni nastepcy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetniania funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementéw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych
robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dziennik
budowy, lokalizacje iwspoéirzedne punktéw gtéwnych trasy wraz zreperami oraz dokumentacje
projektowg Zamawiajgcego wyszczegdlniong w pkt. 1.5.2.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow ielementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST iwptynie to na niezadowalajgcg jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdéb
okreslony w DM-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienn iwnocy tych zapér iznakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenge umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej iinnych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami. toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgode nauzycie tych materiatbw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych naterenie budowy ipowiadomi¢ Inspektora Nadzoru iwladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru izainteresowane witadze oraz bedzie znimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy ifadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone naswiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét iza wszelkie materiaty iurzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod iwsposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie dysponowat $wiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugi sprzetu
0s0b go wykorzystujgcych, jesli wymagajg tego stosowne przepisy.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatébw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub wydobywania, wymagane s$wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne
prébki materiatow do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do whudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty beda spetniaty wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtgczajac w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty zbadan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia iselekcji do zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robd6t Iub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania nato pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna zwszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
1. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
2. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy we wtasnym zakresie. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
doinnych robdt, niz te dlaktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo z wyprzedzeniem dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

10 DM 00.00.00 DrogMost Lubelski



Wykonawca bedzie usuwaé nabiezgco, nawlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ iterminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposdb iprocedure) proponowanej kontroli isterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje iilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania izatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia iochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie
transportu,

sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwoS¢ sg okre$lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow idopusci je douzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, naswoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw irobo6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan ipobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie:
1.) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istniejgcg Polskg Norma a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodno$ci z tg aprobata
- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna,
a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej,
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wediug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu
z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych
do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng
dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jejimienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia idaty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych =z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
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e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Zapisy, ktére ze wzgledu na duzg objetosé nie moga znalezé miejsca w dzienniku budowy
powinny zosta¢ zawarte w innych dokumentach budowy (dot. np. wynikéw badan laboratoryjnych,
danych dotyczgcych jakosci materiatow, zgodnosci warunkéw geotechnicznych itp.)

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1) + 3) nastepujace

dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane naterenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

~ooooTp

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci iodlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy izainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatagcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa
w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie zrealizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji inie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
Z SST iew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét".

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié:
- koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza Wykonawcy,
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- koszty dotyczgce oznakowania robat,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa =zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna iwyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy iwymagan ogélnych zawartych
w DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w.w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt organizacji ruchu obejmuije:
- przygotowanie terenu,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z istniejacym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- wykonanie drog tymczasowych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuije:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier, $wiatet i innych elementéw bezpieczenstwa ruchu,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
utrzymanie drog tymczasowych w stanie pozwalajgcym na ich bezpieczne uzytkowanie.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie (demontaz) wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
rozebranie drég tymczasowych i rekultywacje terenu po nich.

10. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 ze
zm.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej oraz robo6t zwigzanych z wyznaczeniem w terenie drzew i krzewéw (przeznaczonych do
wycinki lub zabezpieczenia) w ramach zadania :
Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul.
Metgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z odtworzeniem w
terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej. potozenia obiektéw inzynierskich oraz nasadzen zieleni.

W zakres rob6t pomiarowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz roboty wykonywane z zamowien uzupetniajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach pahnstwowych i branzowych oraz w DM.00.00.00. Wymagania ogdlne pkt.
1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot ujete sg w DM.00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 50 cm.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 15 do 20 cm i dtugo$¢ od 150 do 170 cm.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $Srednicy od 5 do 8
cm i dtugosci okoto 30 cm, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugosci od 4 do 5 cm.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 50 cm i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dla stosowanego sprzetu wg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktéw wysokosciowych i punktdw charakterystycznych
nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
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gps, teodolity lub tachimetry,
niwelatory i dalmierze,
tyczki i taty pomiarowe,
wegielnice,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich
punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i
wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
sprzet optyczny — wytgcznie w futeratach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w SST D 01.01.01. pkt. 5.
Przed przystgpieniem do prac teren rob6t nalezy odpowiednio oznaczyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrole jakos$ci prac pomiarowych przeprowadzi¢ wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2.
Wymagane doktadnosci pomiarow:

e wysokosci reperow +0,5cm,
e wysokosci elementéw projektowych +1,0cm,
e dokfadnosci pomiaréow poziomych +1,0cm /50 m.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora.

llos¢ robot wg Przedmiaru Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikébw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, kitdére Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robét przez Inspektora. Ogdlne
zasady i warunki pfatnosci zostaty okreslone w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie skrzyzowan sieci sanitarnych z drogami lub uzbrojeniem podziemnym,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— sporzgdzenie inwentaryzacji zgtoszonych punktéw gtéwnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7] Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.01. Usuniecie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarosli wraz
z humusowaniem, obsianiem trawg i nawozeniem

Kod CPV
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew, karp i zarosli kolidujgcych z robotami
budowlanymi, zabezpieczeniem na czas budowy drzew i zaros$li oraz z humusowaniem z obsianiem
trawg i nawozeniem zwigzanych z budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul.
Konstruktoréw do ul. Melgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
usuwaniem drzew, karp i zarosli oraz zabezpieczenia drzew i zarosli na czas budowy.
Zakres prac obejmuje:

- wyznaczenie drzew i zarosli do usuniecia oraz do ochrony wg dokumentac;ji technicznej,

- wykonanie zabezpieczen drzew,

- usuniecie drzew,

- karczowanie zarosli,

- frezowanie lub karczowanie pni drzew (karp),

- zasypanie dotow,

- wywiezienie dtuzyc, karpiny, gatezi,

= usuniecie ochrony drzew i zarosli po zakonczeniu robot budowlanych,

- uporzadkowanie terenu
humusowanie terenu z obsianiem trawg z nawozeniem,

= zakup i transport materiatow (humus, mieszanki traw, nawéz).
Szczegodtowg lokalizacje drzew, karp i zarosli przeznaczonych do usuniecia i zabezpieczenia
zamieszczono w czesci rysunkowej dokumentacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne =z okredleniami stosowanymi w
przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w SST D 00 00.00. pkt 1.4.
1.4.1 Grubizna — jest to drewno o srednicy minimum 5 cm w cienszym koncu.
1.4.2. Dragowizna, dluzyce — Sciety pien gtdéwny drzewa (w wieku ok. 35-50 lat, w ktérym to
okresie drzewo przyrasta juz tylko na grubosci a nie na dtugosci), pozbawiony gatezi i karp.
1.4.3. Karpa — pniak wraz z korzeniami jako pozostatos¢ po Scietym drzewie.
1.4.4. Zarosla — geste zbiorowisko krzewiaste z mozliwoscig udziatu mtodych drzew.
1.4.5. Zadrzewienia - szeregi lub inne skupienia drzew poza lasem.
1.4.6. Ziemia urodzajna /humus/ - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.
1.4.7. Trawniki/trawa - mieszkanka gatunkow traw.
1.4.8. Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami
stosowanymi w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy usuwaniu i zabezpieczaniu zieleni oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

15.2. Ogolne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 pkt. 1.5.
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1.5.3. Kwalifikacje oso6b odpowiedzialnych za wykonanie prac
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujgce kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robét
zwigzanych z usuwaniem drzew, karp i zarosli oraz zabezpieczaniem drzew i zarosli:
- pilarze muszg posiada¢ kwalifikacje w zakresie ciecia drzew i pracy na wysokosci,
- pozostate prace zwigzane z obcinaniem gatezi, karczowaniem zarosli, czy deskowaniem
drzew do ochrony itp. wymagajg przeszkolenia robotnikéw w stopniu podstawowym oraz w
zakresie bhp i ppoz.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM
00.00.00. ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do zabezpieczenia drzew na czas budowy
Do ochrony drzew w zasiegu robot budowlanych, a nie przeznaczonych do wyrebu i
karczowania nalezy uzywac takich materiatow jak:
deski grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
maty stomiane,
opaski z juty,
drut, tasmy stalowe, gwozdzie,
woda,
materiaty pielegnacyjne do pielegnacji uszkodzonych drzew (preparaty emulsyjne,
powierzchniowe, srodki impregnujgce, grzybobdjcze).

2.3. Materiaty do humusowania z obsianiem trawg i nawozeniem

2.3.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogag by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roSlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost powinien odpowiadac
wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu zgodnie z PN-G-
98011 [7].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3.3. Materiatl roslinny sadzeniowy
2.3.3.1. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

W dokumentacji zaproponowano mieszanke traw:

- Rajgras angielski (Lolium perenne) 30%

- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 20%

- Wiechlina tgkowa (Poa pretensis) 30%

- Mietlica pospolita (Agrostis Capilaris) 20%

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania drzew, karp i krzewéw oraz zabezpieczania drzew na czas
budowy

Wykonawca przystepujgcy do usuwania drzew i zarosli oraz zabezpieczania drzew powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- siekier, maczet, kos recznych lub mechanicznych,

- pit mechanicznych i recznych,

- nozyc do ciecia drutu i tasm stalowych,

- drabinilin,

= podnosnikéw montazowych (hydraulicznych),

= maszyn przeznaczonych do frezowania pni,

- sprzetu do karczowania pni (np. spycharki gasiennicowej, koparki podsiebiernej lub
karczownika),

- Srodka transportu, w tym diuzyc do transportu drewna lub ciggnikoéw z przyczepami.

3.3. Sprzet stosowany do humusowania z obsianiem trawa i nawozeniem
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do ochrony drzew
Transport materialtdbw do zabezpieczenia drzew na czas budowy, moze byé dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

4.3. Transport materiatléw do wycinki drzew i zarosli
Materiaty pochodzgce z wycinki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
roztadunku wskazane przez Inzyniera.

4.4, Transport pni, dtuzyc, grubizny i gatezi oraz kory drzewnej wraz z karpinami

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej Wykonawca zorganizuje skfadowisko drewna
uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do
czasu zbycia przez Zamawiajgcego skladowanego materiatu, jednak nie dluzej niz do dnia
zakonczenia robét. Wykonawca dokona oznakowania poszczegodlnych sztuk diuzyc i umozliwi
Zamawiajgcemu kazdorazowo na wezwanie wstep na Skfadowisko.

Pnie, grubizne i gatezie oraz kore drzewng wraz z karpinami nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym.

Dragowizne i dluzyce nalezy transportowac¢ specjalnym srodkiem transportu do dluzyc
drewnianych.

Materiat drzewny zakwalifikowany jako materiat uzytkowy powinien by¢ transportowany w
sposéb nie powodujgcy jego uszkodzen.

4.5. Transport ziemi urodzajnej i kompostowej i mieszkanek traw

Ziemie nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym, na odlegtosci kilkumetrowe taczkami lub wézkami recznymi. Wybér $Srodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Mieszkanki traw mogag by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania roboét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg SST.
Przed przystgpieniem do prac teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyé
przed mozliwoscig wejscia osob postronnych.

5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Drzewa istniejgce w pasie robét drogowych, a nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Inwestora.

Niezbedne wykopy budowlane bezposrednio przy drzewach wykonywac¢ wytgcznie recznie i
zasypywac najszybciej jak to mozliwe. Odstoniete korzenie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
przesuszeniem, owijajgc je miekkg tkaning regularnie zraszajgc wodg w czasie prowadzenia prac w
okresie letnim lub chronigc je matami stomianymi przed przemrozeniem przy pracach prowadzonych
w okresie zimowym. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czes¢ czystym,
ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ sSrodkiem grzybobdjczym. W obrebie korzeni zaniechac
zageszczania gruntu.

W bezposrednim sasiedztwie drzew nie przechowywaé ani nie uruchamia¢ urzadzen
budowlanych (np. betoniarki), a w obrebie zaryséw koron nie sktadowa¢ zadnych materiatéw
budowlanych. Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa,
olejow, paliw ilepiszczy. W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa nie powinno dopuscic sie do:

. wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

o sktadowania ciezkiego sprzetu mechanicznego i poruszania sie pojazdéw budowlanych,

o sktadowania materiatéw budowlanych,

. Zmian poziomu gruntu.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

. owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien), lub zuzytymi oponami

samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podiozu, lub by¢ lekko wkopana w grunt lub
obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j,

o przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

. podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania robot,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inzyniera.

Zabronione jest trwate mocowanie desek do pni drzew, wiercenie w nich otworéw, uszkadzania kory

pnia drzewa podczas montazu zabezpieczen.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

. rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
. usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,
. lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.3. Zasady oczyszczania terenu z drzew, karp i zarosli

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie drzew wraz z wykarczowaniem lub
frezowaniem pni na gteboko$¢ min. 20 cm ponizej nominalnej wysokosci chodnika lub terenu,
przerobienie gatezi na zrebke drzewng, wzglednie spalenie lub wywiezienie drggowizny, karpiny i
gatezi poza teren budowy — w zaleznosci od decyzji Inwestora lub jego przedstawiciela (nadzor
inwestorski), o ile warunki umowy nie stanowig inacze;.

Scinanie drzew moze odbywaé sie pitg reczng lub mechaniczng za pomocg wysiegnika
(podnosnik), lub ciggnikéw itp. Scinanie zaleznie od warunkéw moze by¢ wykonywane etapowo tzn.:
najpierw konary, potem pien gtéwny (od gory), a rozmiar $cinanych elementéw musi uwzglednia¢
rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczenstwo sagsiadujgcych nieruchomosci oraz wykonawcy robot.
Scinanie drzew moze by¢ wykonane jednym cieciem u podstawy pnia, jezeli warunki na to pozwalajg.

Roboty zwigzane z usunieciem karp (pni po $cietych drzewach) w zaleznosci od decyzji
Zamawiajacego obejmujg ich wykarczowanie lub frezowanie pni na gteboko$¢é min. 20 cm ponizej
nominalnej wysokosci chodnika lub terenu, wywiezienie karpiny poza teren, o ile warunki umowy nie
stanowig inaczej.

Karczowanie pni (karp) konieczne jest gdy korzeh stanowi przeszkode lub zagrozenie dla
trwatosci urzadzen infrastruktury. Pniak moze by¢ zlokalizowany na terenie ptaskim lub na skarpie
urzadzenia infrastruktury. Zaleznie od lokalizacji pniaka jego karczowanie moze by¢ wykonane jedng z
metod:
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- na terenie pfaskim: sposobem recznym, spycharka, koparkg podsiebierng, lub tzw.
karczownikiem;

- na skarpie urzadzenia infrastruktury sposobem recznym lub koparkg podsiebierna.

Po usunieciu pni doty nalezy zasypa¢, a o ile znajdujg sie na trasie nasypéw — wypetni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.00.00.

Roboty zwigzane z usunieciem zarosli obejmujg ich wykarczowanie i wywiezienie poza teren
lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie - w zalezno$ci od decyzji Inwestora lub
jego przedstawiciela (nadzér inwestorski), o ile warunki umowy nie stanowig inaczej. Scinanie zaro$li
powinno odbywac sie jak najnizej przy powierzchni terenu. Karczowanie korzeni zarosli mozna
wykonywaé sposobem recznym lub mechanicznym lub i recznym i mechanicznym z wykorzystaniem
lin i ciagnika. Mozna usung¢ zarosla razem z korzeniami za pomocg spycharek, czy koparek
podsiebiernych, o ile warunki terenowe na to pozwalaja.

Drewno pozyskane z wycinki stanowi¢ bedzie wtasno$¢ Zamawiajacego, o ile warunki umowy
nie stanowig inacze;.

Wycinke drzew o wladciwosciach materiatu uzytkowego (np. budowlany, meblarski itp.) nalezy
wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa nie utracity tej wkasciwosci w czasie prac.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew (o ile jest wymagana), takze na terenie
wpisanym do rejestru zabytkéw, powinna by¢é uzyskana przez Zamawiajgcego, zgodnie ze
stosownymi przepisami prawa.

Usuwanie drzew, karp i zarosli nie moze stanowi¢ zagrozenia dla sgsiadujgcych drzew,
budynkéw i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie moze narazaé na niebezpieczenstwo zdrowie i
zycie ludzi.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczyscic¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartosé
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inzyniera (np. zrebkowanie, spalanie, czy wywoz na zwatke). W razie spalania
pozostatosci po usunietej zieleni Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia i uzgodnienia z Panstwowg
Strazg Pozarna.

5.5. Usuniecie drzew, karp i zarosli

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypdéw - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny byc¢ sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.03.01
+~Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.6. Trawniki

5.6.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do gazonoéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.

10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skfadu podanego w SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola roboét przy zabezpieczeniu drzew na czas budowy
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie poprawnosci zabezpieczenia drzew.

6.2. Kontrola roboét przy wycince drzew, karp i zarosli

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wyfrezowania, karczowania pni i zarosli oraz zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D 02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.3. Kontrola robé6t przy humusowaniu z obsianiem trawg i nawozeniem
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m©),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

[1 szt.] sztuka usuwania drzew wraz z wywozem diuzyc, karpiny i gatezi, zabezpieczenia drzew i
krzewow,

[1 ha] hektar karczowanych zarosli,

1 mE] metr przestrzenny wykonanego wywozu dtuzyc, karpiny i gatezi,

[1 m“] metr kwadratowy wykonania trawnikow (humusowanie z obsianiem i nawozeniem).

llo$¢ robot wg Przedmiaru Robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogodlne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
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8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM 00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena usuniecia i karczowania drzew, karp i zarosli, obejmuje:
-oznakowanie robot,
-wyznaczenie drzew i zarosli do usuniecia wg dokumentacji technicznej,
-wyciecie drzew i wyfrezowanie lub wykarczowanie karp oraz odciecie gatezi,
-wyciecie (wykarczowanie) zarosli, ewentualne rozdrobnienie gatezi i karpiny,
-trwate oznakowanie poszczegdlnych diuzyc,
-usuniecie pni,
-zrebkowanie i / lub wywiezienie poza teren budowy - diuzyc, karpiny i gatezi,
-koszt utrzymania i zabezpieczenia sktadowiska drewna uzyskanego z wycinki,
-utylizacje ewentualnej pozostatosci roslinnej,
-wycene drewna przez uprawnionego rzeczoznawce,
-zasypanie dotdw z zageszczeniem i nabyciem gruntu oraz jego transportem,
-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena jednostkowa wykonania zabezpieczen drzew i krzewoéw obejmuje:

-oznakowanie robat,

-wyznaczenie drzew i krzewoéw do ochrony na czas budowy wg dokumentacji techniczne;j,
-nabycie, transport i skladowanie elementéw do ochrony (pale drewniane, deski, folia, opony i in.),
-wlasciwe zabezpieczenie drzew przeznaczonych do ochrony wg dokumentac;ji technicznej,
-usuniecie zabezpieczen drzew i krzewow po zakonczeniu robét budowlanych,

-wywiezienie elementow zabezpieczen,

-uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

-zakfadanie trawnikéw, podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

Przepisy bhp w budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Kod CPV:
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny zwigzanych z robotami branzy sanitarnej i
Zieleni w ramach zadania :
Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul.
Metgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze:
e zdjeciem warstwy humusu,
¢ zdjecie warstwy darniny,
e odwiezienie i sktadowanie darniny w regularnych pryzmach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w przedmiotowych normach panstwowych i branzowych oraz w DM.00.00.00. pkt 1.4.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sie
do powtérnego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle iinny sprzet dorecznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki isamochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w pkt 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujgcy uszkodzen.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byC zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego  uzycia
przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno
by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosSci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaC w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbhudowaniem nie powinien przekraczac¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie,
z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i wywiez¢ we wtasnym zakresie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
i darniny.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
-m? (metr kwadratowy) usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy 15 cm.
-m?® (metr szescienny) wywozu nadmiaru ziemi.
llo$¢ robot wg Przedmiaru Robét.

8. Odbioér roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
Cena mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow budowlanych, niezbednych do wykonania robdt w ramach
zadania :
Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul.
Melgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbidrka
urzgdzen sanitarnych i obejmuja:
— demontaz / wytgczenie z eksploatacji istniejgcej sieci wodociggowej dnl00 wraz z
odgatezieniami do hydrantéw i do posesji, znajdujgcej sie w pasie drogowym ulicy Tokarskiej
(na odcinku od ul. Konstruktoréow do ul. Metgiewskiej);
— demontaz istniejgcej studni wodomierzowej SZi1 wraz z demontazem istniejgcego
wyposazenia armatury pomiarowej znajdujgcego sie obecnie w studniach SZi1 i SZi2
— wykonanie odwodnienia istniejacych wodociagdéw przeznaczonych do wylaczenia =z
eksploatacji /Jdemontazu w tym magistrali DN400 w ul. Metgiewskiej
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz robotami wykonywanymi z zaméwien uzupetniajgcych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w normach
panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00. pkt. 1.4.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podane sg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do wykonania demontazu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:
— lopaty i szpadle,
— koparki i spycharki,
— urzgdzenia do ciecia rurociggow zeliwnych, betonowych i kamionkowych,
— ubijarki mechaniczne i reczne do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
— drobny sprzet do wyburzen,
— weciggarka reczna i zuraw samochodowy.

Zastosowany sprzet musi by¢é zgodny z projektem organizacji robot i programami robét
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Inspektora.

Sprzet, maszyny iurzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany
usungc¢ je poza teren robdt. Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rozbiérki. Wybrany sprzet oraz
metody powinny uzyskac akceptacje Inspektora.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podane sg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”, pkt. 4.
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Materiaty pochodzgce z rozbidérki rurociggdéw nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr $Srodka transportu nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow, odlegtosci
przewozu i warunkéw lokalnych. Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inspektora do robdt,
muszg by¢ usuniete z terenu robét. Odlegtosci transportu Wykonawca robét uzgodni z Inspektorem.3

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt. 5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty demontazowe obejmujg demontaze wg zasad okreslonych p-tem 1.3.

Obiekty, ktére nie zostaly przewidziane do usuniecia, a znajdujgce sie w rejonie robot
demontazowych, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Czynnosci wstepne obejmujg takze zapewnienie ciggtosci dostaw wody do odbiorcow MPWiK,

a takze odtgczenie i spuszczenie wody demontowanych odcinkéw wodociggu.

5.3. Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

W dokumentacji technicznej przewidziano demontaz uzbrojenia sanitarnego wg p-tu 5.

Do demontazu (przeciecia rurociggu) odcinka wodociggu mozna przystgpi¢ po uprzednim
zapewnieniu ciggtosci dostaw wody do odbiorcow MPWIK, a takze po odtgczeniu i spuszczeniu wody.

Materiaty zeliwne z demontazu takie jak: hydranty, zasuwy, obudowy, skrzynki, wiazy, stopnie,
rury pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca protokolarnie przekaze je do magazynu na
terenie Bazy przy ul. Zemborzyckiej.

Wykopy po usunigetych rurociggach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane rurociggi, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu, gdzie nie przewiduje sie wykonania rurociggéw nalezy
zasypac i zagescic¢ piaskiem zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725:1997, EN 1610. Wymagany
wskaznik zageszczenia wg PROCTORA wynosi: w pasach zieleni Is = 0,97; pod drogg, chodnikami Is
=1,0.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane sg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spuszczenia wody odcinka wodociggu. Nastepnie mozna
przystapi¢ do robdt rozbidrkowych (demontazowych) i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich wykonania, ktéra
polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rurociggdéw, studni, hydrantéw, zasuw,
sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz kontroli ich zgodnosci z:
e Dokumentacjg Projektowg — w zakresie ich kompletnosci,
e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot,
e projektem organizacji robot,
e wymaganiami wynikajgcymi z warunkéw ochrony srodowiska.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00. pkt. 7.

Jednostkg obmiaru dla robét zwigzanych z rozbiérkg sieci sanitarnych jest:

— 1 metr [1 m] demontowanych rurociggow

— 1 komplet [kpl] demontowanych studni, hydrantéw ppoz.,

— 1 sztuka [szt.] demontowanej niezbednej armatury, w tym zasuw; wyposazenia pomiarowo-
odcinajgcego; trojnika na sieci wodociggowej,

— 1 metr szescienny [1 m3] wykonania i zasypania wykopow pod demontaze oraz wywiezienia
materiatdw z demontazu na odl. do 10 km; odwodnienie istniejgcych sieci wodociggowych w
celu wykonania rob6t montazowych/demontazowych; zamulenie piaskiem lub pianobetonem
rurociggéw przewidzianych do wytgczenia z eksploatacji.

llo$¢ robdt wg Przedmiaru Robat.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inspektor ustali zakres robdt poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wiasny koszt
W wyznaczonym terminie.

30 D 01.02.03 DrogMost Lubelski



9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. pkt. 9.

Cena jednostkowa robét uwzglednia:
sporzgdzenie programu robot rozbidrkowych oraz projektu organizacji robaét,
zakup materiatéw pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie prac pomiarowych i spuszczenia wody,
wykonanie niezbednego oznakowania i elementéw zabezpieczajgcych strefe robdt,
rozebranie rurociggéw i obiektow podziemnych wraz z wydobyciem na powierzchnie,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, zgodnie z pkt. 5. SST,
zamulenie pozostawianych rurociggéw w ziemi,
sortowanie odzyskanych materiatow,
przeprowadzenie niezbednych pomiardw,
uprzatniecie miejsca rob6t i miejsca sktadowania materiatow z rozbiérki oraz rekultywacja terenu.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogéw
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

[1] Przepisy bhp w budownictwie.

[2] Tymczasowe ogoine warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcow i wykonawcow wojewodzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie |.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.02.04. Rozbiérka elementéw pasa drogowego

Kod CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw pasa drogowego, niezbednych do wykonania robét
w ramach zadania :

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréw do ul.
Meftgiewskiej w Lublinie.

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 i robot uzupetniajgcych.

1.3

. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych

elementéw drogi obejmujacych:

1.4.

rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowe;j

rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

rozebranie kraweznikow betonowych

rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej

rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego mech.

rozebranie nawierzchni z trylinki

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (ul. Melgiewska - przy studni zasuw
SZ1)

Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami stosowanymi

w normach panstwowych i branzowych oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00. pkt 1.4.

15

. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2.

3.

Materiatly
Nie wystepuja.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do

wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog moze byé wykorzystany sprzet podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

spycharki i tadowarki,
zurawie samochodowe i samochody ciezarowe,
zrywarki, koparki,
mioty pneumatyczne i pity mechaniczne.
Zastosowany sprzet musi by¢ zgodny z projektem organizacji robot i programami robét

opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet, maszyny iurzadzenia nie gwarantujgce uzyskania wymaganej jakosci robét

i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowigzany
usungc je poza teren robot.

4.

Transport

Ogodlne warunki transportu podane sg w SST.D.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inspektora do robdt, muszg by¢ usuniete z terenu
robot.
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5. Wykonanie robot
5.1 Wymagania ogoéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji, program
i harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane prace
rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren robdt nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczyé przed mozliwoscig dostepu osob postronnych. Wykonawca opracuje i przediozy
do akceptacji Inspektorowi projekt oznakowania izabezpieczenia terenu robdt oraz projekt
oznakowania drogi ha czas prowadzenia robot.

Program robdt rozbiérkowych oraz projekt organizacji rob6t powinny zapewniaé petne
bezpieczenstwo robotnikow prowadzacych prace rozbiérkowe oraz ochrone srodowiska naturalnego
przed dewastacja.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy pochodzace zrozbiérki sg wtasnoscig Inwestora i na zyczenie Inwestora nalezy
okreslone przez niego elementy odwies¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty,
bezposrednio po rozbidrce elementdw, zostang usuniete z terenu robot na sktadowisko wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

Po wykonanych pracach teren rozbiérki nalezy uporzgdkowad.

5.2. Szczegoélowe uwagi dotyczace wykonania robot

Elementy rozebranych prefabrykatow betonowych (kraweznikéw, ptyt chodnikowych, obrzezy)
oraz stupkéw i tarcz do znakéw drogowych stanowig wtasnos¢ Inwestora i za zgodg Inspektora mogg
zosta¢ ponownie wykorzystane przez Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane sg w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych polega na kontroli ich zgodnosci z:

e Dokumentacjg Projektowg - w zakresie ich kompletnosci,

e wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczegdlnym uwzglednieniem zalecen
dotyczacych oznakowania i zabezpieczenia strefy robot.

e projektem organizacji robét,

e wymaganiami wynikajgcymi z warunkow ochrony srodowiska.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DM.00.00.00. pkt 7. Jednostkg obmiaru jest:
- [1 m] - ciecia pita nawierzchni bitumicznych, rozebrania kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo- piaskowej
-1 m2] rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
-1 m2] rozebrania nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej,
-[1 mz] rozebrania nawierzchni z trylinki,
- [1 m?] rozebrania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z
gruntu stabilizowanego mechanicznie,
-[1 mz] rozebrania chodnikéw z podsypkg cementowo- piaskowa,
- [1 m3] transportu gruzu z terenu rozbidrki.
llo$¢ robdt wg Przedmiaru Robat.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek,
Inspektor ustali zakres robot poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na wiasny koszt
W wyznaczonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. pkt 9.

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie nawierzchni, podbudéw, kraweznikow,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki wraz z utylizacja,
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- wyréwnanie poditoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ bezpieczne prowadzenie robét i zachowanie wymogow
w zakresie ochrony srodowiska.

10. Przepisy zwigzane

[1] Przepisy bhp w budownictwie.

[2] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310)

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez

zleceniodawcoéw i wykonawcow wojewodzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie |I.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.03.05. Budowa podziemnych sieci wodociggowych

Kod CPV:
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach zadania:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktoréow do ul.
Metgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z wykonywaniem:

¢ budowy sieci wodociggowej o srednicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o dtugosci
tgcznej Lc=456,41m wykonywanej metodg bezwykopowa, z miejscowymi wykopami do
wykonania odgatezien na sieci lub montazu oraz demontazu studni i hydrantéw;

¢ budowy odgatezien na sieci wodociggowej o $rednicy dn125x11,4 mm PE100RC
SDR 11 o tgcznej diugosci L=3,88m:;

¢ budowy odgatezien na sieci wodociggowej o $rednicy dn110x10,0 mm PE100RC
SDR 11 o dtugosci Lc=15,84m;

¢ budowy odgatezien z rur zeliwnych DN8O0 do 4 hydrantéw p.poz. nadziemnych o
tgcznej dtugosci 9,0 m;

e budowy odgatezien o srednicy dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o tgcznej dtugosci
L=7,57 m do 2 hydrantéw ppoz. nadziemnych;

e przebudowy 4 hydrantéw p.poz. i budowy 2 nowych hydrantéw nadziemnych;

e budowy odgatezienia o srednicy dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 do posesji
Tokarska 9b, o diugoéci L=1,5 m;

e budowy odgatezienia o srednicy dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 do posesji
Tokarska 13, o dlugosci L=1,91 m;

e przepiecia istniejgcych przytgczy do posesji Tokarska 1a (wezet WQ) oraz Tokarska
15 (wezet W8a.1) (UWAGA! Z powodu nieuwidocznienia przytgczy w zasobach
geodezyjnych i kartograficznych MODGIK oraz MPWiK — Wykonawca rob6t dokona
odkrywki istn. przytgczy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, srednice
i rzedne posadowienia przytaczy celem przepiecia do projektowanej sieci
wodociggowej);

e budowy 4 studni zasuw Zelbetowych o srednicach: DN 2500 (SZ1 - na istniejgcej
magistrali wodociggowej DN400 w ul. Metgiewskiej), DN2000 (SZ3, Sz4), DN 1600
(S22);

e przejscia proj. sieci wodociggowej pod istniejgcymi torami w rurze ostonowej stalowej

DN350 L=13,0 m wraz z montazem dwoch zasuw doziemnych DN200 (Z1, Z2) po obu
stronach toréw;

e wymiany armatury pomiarowej (nowy wodomierz wraz z zaworami odcinajgcymi i
zaworem antyskazeniowym) w istniejgcej studni wodomierzowej SZi2 do posesiji
Tokarska 9b;

e montaz zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego w studni zasuw SZ4;

¢ budowy zasuw na odgatezieniach od sieci do poszczegdlnych posesji (DN100: Z4,
Z13 DN80: Z8) oraz do hydrantéw (DN80: Z3, Z5, 76, Z7, Z9, Z11) oraz zasuw na
odgatezieniach do przytgczy wodociggowych (210, Z12, Z14);
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e montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcej infrastrukturze
elektroenergetycznej i teletechnicznej;

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi
w normach panstwowych i branzowych oraz w DM.00.00.00. Wymagania ogdlne pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w
DM.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

2.2. Rurociagi z tworzyw sztucznych
Projektowana sie¢ wodociggowa ma by¢ wykonana metodg bezwykopowa. W zwigzku w
powyzszym zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych do wody pitnej w klasie PE
100 RC SDR11 dn250 x 22,7 mm, typ 3, ptaszcz naddany- wykonany z PP, wymagana aprobata
techniczna ITB potwierdzajgca mozliwo$¢ stosowania rur w technikach bezwykopowych.
Budowane odgatezienia na sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur polietylenowych do
wody pitnej wklasie PE 100 RC, typ 2, poszczegodlne warstwy w rurach wyréznione
kolorystycznie o srednicach:
- odgatezienie na sieci SDR11 o srednicy: dn 125x11,4mm PE100RC SDR 11 o fgcznej
dtugosci L=3,88m;
- odgatezienie na sieci SDR11 o $rednicy dn 110x10,0 mm PE100RC SDR 11 o dlugosci
Lc=15,84m,;
- odgatezienie do hydrantéw dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o fgcznej dtugosci L= 7,57 m;
- przytacze SDR 11 dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 o dtugosci L= 1,5 m;
- przytacze SDR 11 dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 o dtugosci L=1,91m

Na odgatezieniach do hydrantow p.poz. zaprojektowano- krocce dwukotnierzowe zeliwne
DN80 mm.

Wszystkie projektowane rurociggi i ksztattki z PE muszg spetnia¢ wymagania normy wg
PN-EN 12201-1+5, ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen PE” — cze$¢ 1 — Wymagania ogdine, cze$¢ 2 — Rury, cze$¢ 3 — Ksztattki, cze$¢ 4 —
Armatura, cze$¢ 5 — Przydatnos$¢ do stosowania w systemie”, zgodnos¢ wyrobu gotowego rur i
ksztattek wg ,Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w
niezaleznym Instytucie. Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowigzany jest
dostarczyé producent rur na zagdanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robét i
Koordynatora Technicznego wyznaczonego przez MPWIiK w Lublinie Sp. z o.0.

2.3. Studnie zasuw na sieci wodociggowej

Nalezy stosowac studnie zasuw z kregdéw Zelbetowych o srednicach DN2500 (SZ1 — na
istn. magistrali wodociggowej), DN 2000 (SZ3, SZ4), DN1600 (SZ2), wykonanych z betonu klasy
C35/45 wg PN-EN 206, wykonanego z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym
stosunku w/c: 0,45, o minimalnej zawartosci cementu: 340 kg/m®, o min. zawartosci powietrza:
4,0%, o wodoszczelnosci W8, o maksymalnej zawartosci chlorkéw odniesionej do masy cementu:
0,40%, korozja  spowodowana  karbonatyzacjg: XC4, agresywne  oddziatywanie
zamrazania/rozmrazania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2, nasigkliwosci
max. 5% wagowych, odpornos¢ na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3.

Elementy Zelbetowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg. Dennica jednorodna
prefabrykowana z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego rurociggu,
kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi Zeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE,
grubos¢ otuliny nie mniejsza niz 40 mm. Pierscienie regulacyjne pod wiazy wykonane z Zelbetu z
zastosowaniem betonu min. C 35/45.

Elementy Zzelbetowe zbrojone pretami Zzebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy
plastycznosci min. 500 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia nie mniejsza niz 40 mm.

Studnia powinna by¢ szczelna - nalezy zastosowacC zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowg -
powloke bitumiczng R+P. PrzejScia rur przez $ciany studni — szczelne, dostosowane do
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projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez producenta. Komin wiazowy nie moze
przekracza¢ dtugosci 0,5 m, (fgcznie z wtazem i ptyta stropowg). Pomiedzy wiazem a ptytg
stropowg projektowaé Zelbetowy pierscien regulacyjny grubo$ci min. 6 cm. Kregi i zwezki
wyposazone w uszczelki

Stosowa¢ wilaz kanalowy zeliwny ryglowy (zabezpieczenie przed kradziezg) Ilub
zatrzaskowy, przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Wiaz bez osadnikéw zanieczyszczen,
okragty o przeswicie 600 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony we wkladke
amortyzacyjng trwale zamocowang w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez wentylacji wg wzoru
wskazanego przez MPWIK, korpus o wysokosci min. 115 mm, szerokosci kotnierza korpusu min.
40 mm, zewnetrzna $rednica kotnierza min. 700 mm, min. waga wfazu wykonanego z zeliwa
szarego 105 kg, min. waga wtazu wykonanego z zeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga wiazu
mieszanego (korpus z zeliwa szarego, pokrywa z zeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga
pokrywy min. 52 kg. Wtaz osadzony w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. (Uwaga: Dla
studni znajdujgcych sie w terenie zielonym wtazy wynies¢ o ok. 8cm ponad teren).

W studni SZ1 na istn. magistrali wodociggowej w ul. Metgiewskiej zaprojektowano punkty
state DN40O - stal nierdzewna OH18N9 Dz=419 mm, Dw= 408 mm , g=5,5 mm. Kofnierz punktu
statego przyspawany elektrycznie przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuling
topnika. Punkty state nalezy obetonowa¢ w blokach przylegtych do S$cian studni wraz z ich
zbrojeniem. Zastosowac nalezy beton C35/45. Bloki posadowi¢ na poziomie i podiozu jak studni.
Od strony gruntu zabezpieczyé izolacjg bitumiczna.

2.4, Ksztaltki i armatura odcinajaca
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy w weztach
potgczeniowych, jako petny uktad zasuw w studniach. Przy przejsciu pod torami, po obu stronach,
zastosowano zasuwy doziemne.
W projektowanej budowie sieci i przylaczy wodociggowych zachodzi potrzeba
zastosowania w potgczeniach z armaturg odcinajgcg ksztattek z zeliwa sferoidalnego, ktore
muszg by¢ zgodne z normami PN-EN-545 i ISO 2531.

Stosowac ksztattki i armature:

Pofgczenia projektowanych z istniejacymi wodociggami nalezy wykonaé za pomocag
ksztattek systemowych uniwersalnych (dla kazdego rodzaju rur), zgodnie z czescig rysunkowa.
Stosowane ksztaltki z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kotnierzowych z ptaskimi uszczelkami
z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545 i ISO 4179.

Stosowac¢ tréjniki zeliwne kotnierzowe, igczniki posiadajgce zabezpieczenie przed
przesunieciem oraz zasuwy o nastepujgcej charakterystyce:

e 0 konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z miekkim zamknieciem,

o 7 zeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie zywicg epoksydowg
naktadang metodg elektrostatyczng lub fluidyzacyjng o grubosci warstwy min. 250 ym na
zewnatrz i od wewnatrz,

na cisnienie PN 10 (1,0 MPa),

owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999,

wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

€O najmniej z podwdéjnym uszczelnieniem ringowym,

klin z Zzeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powtokg z EPDM,
Sruby mocujgce korpus z pokrywg - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.

Skrzynki zasuwowe do zasuw doziemnych zgodne z normg PN-EN 12056-5. Skrzynki
zasuwowe stosowac wytgcznie w rodzaju B.

Stosowa¢ zasuwy doziemne kotnierzowe (zasuwy do przytgczy wodociggowych
przewidziano z gwintami lub ztgczkami ISO) wraz z obudowg teleskopowsg i skrzynkg zeliwng do
zasuw oraz napisem ,WODA” o $rednicach wg dokumentac;ji projektowe;.

W celu wykonania odgatezienia do przylgcza wodociggowego nalezy na przewodzie
gtébwnym zastosowac opaske do nawiercania dla danego materiatu rury. Wymogi materiatowe i
techniczne dla opasek potgczeniowych sg nastepujace:

. korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz pokryte powtoka epoksydowsg),

e Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
e uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

ez odejsciem gwintowanym.
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Stosowac tgczniki rurowe i kotnierzowe posiadajgce zabezpieczenie przed przesunieciem:
- korpus + pierscienie z zeliwa sferoidalnego min. GGG 40,
- uszczelnienie elastomerowe EPDM,
- zabezpieczenie antykorozyjne zywica epoksydowa nakfadana proszkowo o gr. warstwy
min. 250 um,
- nakretki i Sruby zaciskowe ze stali nierdzwnej lub zabezpieczone antykorozyjnie,
- na cisnienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa).

Dla tgcznikéw do rur PE wymagany element zabezpieczajgcy przed wysunieciem wykonany z
metalu stanowigcy integralng czesé tacznika.

2.5. Hydranty p.poz.

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano przebudowe 4 hydrantéw
p.poz. nadziemnych i budowe 2 nowych hydrantéw, przy zachowaniu odlegtosci miedzy
najblizszym istniejgcym hydrantem do 150 m, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030). Zaprojektowana sie¢ wodociggowa
powinna zapewniaé cisnienie i wydajnosé hydrantéw - zgodnie z w/w rozporzgdzeniem. Nalezy
stosowac hydranty o srednicy DN80 mm, koloru czerwonego, z samoczynnym odwodnieniem,
podwdjnym zamknieciem, na cisnienie PN 10 (1,0 MPa), montowane wraz z zasuwg odcinajaca.

Hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg nalezy projektowa¢ na odgatezieniu. Wiaczenie
hydrantow do przewodow wodociggowych zaprojektowano poprzez tréojniki z zeliwa
sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac sie min. 1,0 m od kolumny hydrantowe;.

W zakresie szczegotowych wymagan technicznych i materialowych hydrantéw:

e glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,

¢ kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie
antykorozyjne elementoéw zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o
minimalnej grubosci warstwy lakierniczej 250um, - dla hydrantéw nadziemnych,

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co
najmniej z podwojnym uszczelnieniem oringowym,

o elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

e samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony
podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy
petnym zamknieciu hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno
by¢ szczelne),

e kolorystyka - wytgcznie kolor czerwony — dla hydrantéw nadziemnych,

e wymagane Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz.
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Joézefowie,

e owiercenie kotnierzy zgodne z normg normg PN-EN 1092.

Zasuwa podhydrantowa zeliwna DN80, z obudowg i skrzynkg o konstrukcji bezgniazdowej,
kotnierzowe z miekkim zamknieciem (szczegétowe parametry wg 6.6). Zasuwy wraz z
obudowami (przedtuzaczami trzpieni) powinny stanowi¢ rozwigzanie systemowe (pochodzi¢ od
tego samego producenta).

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spetniaé
wymagania normy PN-M-74081. Skrzynki zasuwowe stosowac¢ wytgcznie w rodzaju B.

Tréjnik kotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego podhydrantowy. Stosowac¢ kolano stopowe ze
stopkg do hydrantu z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe lub kielichem wciskowym do rur PE oraz
kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego L=min. 1,0m lub rury PE100 RC dn90.

Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowa¢ kostkg betonowg. Obudowa powinna
wynosi¢ 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantéw na stupku betonowym tabliczkg metalowg z
napisem HP.

Pod trdjniki, zasuwy z zeliwa sferoidalnego pod kolano zeliwne stopowe hydrantu ppoz.
nalezy wykonac bloki podporowe z betonu C20/25 — wg czesci rysunkowe;.

Wykonawca robdét budowy hydrantéw ppoz. zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
dostaw wody do odbiorcow MPWIiK w Lublinie.
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2.6. Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, kolana i trojniki z zeliwa sferoidalnego, nalezy wykonaé bloki podporowe,
oporowe z betonu C20/25 zgodnie z czescig rysunkowg. W miejscach zmiany kierunkow trasy
budowanej sieci wodociggowej o kat wiekszy od 5° nalezy zastosowac bloki oporowe wykonane z
betonu C20/25. Wykopy dla wykonania blokéw nalezy wyprofilowa¢ (w dnie wykopu pod rurg)
bezposrednio przed jego betonowaniem.

Bloki podporowe i oporowe wg dokumentaciji projektowe;.

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowa¢ w pozycji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.7. Odpowietrzenie sieci

W najwyzszym punkcie na projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie jej
odpowietrzenie. W tym celu w studni zasuw SZ4 zaprojektowano zawor napowietrzajaco-
odpowietrzajgcy dwustopniowy DN=80 mm z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10 (1,0 MPa).
Zawor wyposazony jest w dodatkowg zasuwe odcinajgcg DN8O.

2.8. Istniejace studnie wodomierzowe

Na istniejgcym przytgczu wodociggowym do posesji Tokarska 9b (dz. ne ewid. 1/45 ark.-8,
obreb 0013- Hajdéw) zlokalizowane sg dwie studnie wodomierzowe SZi1 oraz SZi2.

Nalezy zlikwidowac studnie SZi1 wg dokumentacji projektowej oraz SST D 01.02.03.

Studnia SZi2 pozostaje bez zmian, przewidziano w niej wymiane armatury pomiarowe;.
Nalezy zamontowa¢ wodomierz dn32 G1 %" wraz z zaworami odcinajgcymi grzybkowymi,
skosnymi dn1 '5” oraz zaworem antyskazeniowym typ EA 271 dn1 '%".

Wodomierz nalezy umiesci¢ na konsoli ze stali nierdzewnej, powinien by¢ zamontowany w
studni w miejscu fatwo dostepnym dla obstugi i zabezpieczony przed mozliwoscig uszkodzen.
Wysokosé montazu 0,4-1,0m nad dnem studni. Liczydto powinno by¢ w takiej pozycji aby nie byt
utrudniony odczyt. Wodomierz nalezy wbudowa¢ w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ prostego i
szybkiego demontazu i montazu w warunkach eksploatacji. Jednocze$nie wodomierz nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem. Przed i za wodomierzem nalezy zastosowac zawory
grzybkowe skosne. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy.

2.9. Rury ostonowe przy metodzie przewiertu

Trasa projektowanej sieci wodociggowej krzyzuje sie z istniejacg bocznicg - tory kolejowe.
Przejscie wodociggu pod torami bedzie wykonane metodg bezwykopowg, z zastosowaniem rury
ostonowej stalowej DN 350 mm (Dz=368,0 mm e=12,5 mm Dw=343,0mm). Rura ostonowa
powinna by¢ zaizolowana antykorozyjnie. Przecigganie rury przewodowej przez rure ostonowg
wykonaé z zastosowaniem ptéz dystansowych PE-HD umozliwiajgcych swobodne ich
przesuwanie. Ptozy typu L o wysokosci h=40 mm. Ptozy dystansowe nalezy umiesci¢ w
odlegtosci 1,5m od siebie oraz 0,15m od poczatku i kohca rury ostonowej. Rury ostonowe nalezy
zakonczy¢é manszetami typ N dn250x350. Wymiary komor montazowych do wykonania przecisku
lub przewiertu pod istniejgcymi torami nalezy dostosowac¢ do sprzetu posiadanego przez
Wykonawce Robdét. Gtebokos¢ komory wynika z rzednych posadowienia rurociggow.

2.10. Izolacje
Izolacja zewnetrzna $cian studni — powtoka bitumiczna R+P

2.11. Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociagu

Budowane odcinki wodociggu wykonywane metodg wykopowg nalezy oznakowac tasma
lokalizacyjno- ostrzegawczg z wkiadkg metalowg uktadang co najmniej 30cm nad rurociggiem.
Zaleca sie stosowanie tasmy z wktadkg metalowg w kolorze niebieskim i z napisem np. ,UWAGA
— RUROCIAG DO WODY”. Stosowac tabliczki lokalizacyjne dla zasuw domowych, sekcyjnych i
przedhydrantowych z domiarami zamontowanych na stupkach betonowych lub ogrodzeniu.

Rurociagi z polietylenu wykonywane metodg bezwykopowg muszg posiada¢ metalowg
tasme detekcyjng umieszczong pomiedzy rurg przewodowg a ptaszczem ochronnym lub w
przypadku jej braku wraz z rurociggiem musi by¢ zainstalowany drut stalowy ocynkowany o
grubosci min. 4 mm, na catej dlugosci przewodu. Pomiedzy tasma detekcyjng lub drutem a
uzbrojeniem sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ potgczenie galwaniczne umozliwiajgce jej
trasowanie detektorami lokalizacyjnymi.
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2.12. Kruszywo na podsypke
Podsypke nalezy wykona¢ z piasku grubego lub sredniego wg PN-B/06711 [11] o dobrym
uziarnieniu i zawartosci frakcji pylasto-ilastej mniejszej niz 5%, cechujace sie po zageszczeniu
kgtem tarcia wewnetrznego wiekszym niz 35° z zachowaniem wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-EN 13139/AC, przy czym do
zaprawy nalezy stosowac¢ piasek $rednio- lub gruboziarnisty.

2.13. Posadowienie rurociaggow, studni
2.13.1. Posadowienie rurociggow

Rurociggi wodociggowe wykonane z polietylenu PE100RC lub Zeliwa nalezy ukfada¢ na
podsypce z materiatu niezmrozonego, bez ostrych kamieni i elementéw, o wielkosci czgstek do
20 mm. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 25 cm. W przypadku podioza kamienistego
wielkos¢ te nalezy zwiekszy¢ dla bezpieczenstwa o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi byé
wykonana o grubosci warstwy minimum 30 cm nad wierzchem posadowionego przewodu.
Obsypka musi by¢ odpowiednio zageszczona.

Podsypke, obsypke i zasypke wszystkich przewoddow nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
normami PN-B-10725, PN-EN 1610 i instrukcjg producentéw rur. Wskaznik zageszczenia obsypki
okreslony metodg Proctora winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zageszczenie
podioza, obsypki i zasypki wykonywac lekkimi ubijarkami wibracyjnymi ptytowymi do 1,0 kN.
Posadowienie rurociggéw musi by¢ $cisle powigzane z jednoczesnym usuwaniem obudowy
wykopow. Zasypka pozostatej czesci wykopu:

e pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zageszczanym do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is[)0,98 od gteb. 1,2 m ppt oraz 1s=1,00 pod podbudowa jezdni;

e pod chodnikami, sciezkami: piaskiem zageszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania
Is=0,97;

e w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnie z zaleceniem MPWiK
pismo KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zageszczanym warstwami co 15 cm do
uzyskania 1s=0,97.

Posadowienie rurociggéw wg czesci rysunkowe;j rys. 7.

Posadowienie studni zasuw wykonaé¢ na podiozu z betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 2 cm warstwe zaprawy cementowej klasy
M10. Obsypka studni piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami co 15 cm do
uzyskania wskaznika wg Proctora 1s=98%. (dla studni SZ3 znajdujacej sie w drodze 1s=1,0).

2.13.2. Posadowienie studni zasuw

Posadowienie studni zasuw wykona¢ na podiozu z betonu C8/10 o grubosci 10 cm.
Obsypke studni wykona¢ piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami co 15 cm.

Zageszczenie podfoza, obsypki i zasypki wykonywac lekkimi ubijarkami wibracyjnymi
ptytowymi do 1,0 kN.

2.14. Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem na czas budowy

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym takim,
jak: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci cieptownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci
telekomunikacyjne i sieci gazowe.

W skrzyzowaniach sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonac
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem sie do wymagan i
warunkow zabezpieczen wydanych przez uzytkownikow urzgdzen podziemnych.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi na naradzie koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 r.
wszystkie prace ziemne prowadzone w miejscach skrzyzowan =z istniejgcymi kablami
energetycznymi, teletechnicznymi , sieciami kablowymi nn, SN, nalezy wykonywac recznie oraz
na istn. kablach nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku odlegtosci proj. sieci wodociggowej mniejszej niz 30cm od istn. sieci
kanalizacyjnej nalezy stosowaé wkiadki z polistyrenu ekstrudowanego.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na skrzyzowania z czynnymi gazociggami, kablami
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

Roboty w skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywaé pod nadzorem stuzb
eksploatujgcych urzgdzenia podziemne.
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2.15. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 [19]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.16. Deski

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy I,
grubosci 18-25 mm, powinny by¢ proste i niepowykrzywiane.
2.17. Beton

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [6].
2.18. Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatébw wykona¢ w taki sposéb, aby wykluczy¢é mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych materiatdw. Powierzchnia skfadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Sposob skfadowania rur powinien spetnia¢ wymagania producenta rur. Rury dostarczone na
budowe powinny by¢ czyste od wewnatrz, bez uszkodzen. Rury mozna sktadowaé na otwartej,
wygrodzonej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji poziomej jedno- lub wielowarstwowo w stosach
nieprzekraczajgcych 3 m.

Rury skfadowac na paletach na gtadkim i rwnym podtozu.

W przypadku pézniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego rury nalezy sktadowaé
nastepujgco:

- pod pierwszg warstwg rur powinny by¢ ufozone drewniane kantowki, aby zapobiec
nanoszeniu btota przez Sciekajgca wode deszczowg i przymarzaniu rur do podtoza;
- kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona przektadkami z kantéwek drewnianych

i unieruchomiona klinami.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie.

Ksztaltki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem
srodkow ostroznosci. Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania.

Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem
od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu skiadowania zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

Kregi sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Skifadowanie w pozycji wbudowania
nieprzekraczajgcej 1,8 m. Kregi nalezy sktadowa¢ wg asortymentu srednic. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegdlnych sortéw wyrobdéw lub poszczegdlnych kregéw. Wiazy
kanatlowe mogg by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, Zze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
odwodniona. Wiazy sktadowac¢ wedtug klas. Stopnie wtazowe skladowaé w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Wtazy i
stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach tak,
aby uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Kruszywa chronic¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do budowy sieci wodociggowej
Budowe sieci wodociggowej wykonuje sie w sposéb reczny i mechaniczny, przy pomocy

nastepujgcego sprzetu:

- ciggnika kotowego, przyczep samowytadowczych i dtuzycowych,

- zurawi samochodowych o udzwigu 4-16 ton, zurawi samochodowych,

- spycharek ggsienicowych i samochoddw skrzyniowych i dostawczych, tadowarek, koparek,

- przewoznych zbiornikbw na wode, agregatu prgdotwdrczego, ubijakéw, sprezarek i
spawarek,
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- zageszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych, wibromfotéw, wibratoréw wgtebnych,
- mtotéw pneumatycznych, zestawu do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych
- maszyny do wykonywania przewiertéw sterowanych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne".
4.2. Transport materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu wylgcznie w
potozeniu poziomym. Rury powinny byé fadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. Rury podczas
transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przekracza¢ $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajagce czesci rury.

Rury z Zzeliwa sferoidalnego podczas transportu zabezpieczy¢ przez stosowanie tasm
i okrycia. Rury mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu wytacznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

taczniki do rur i ksztattki przewozi¢ w opakowaniach (skrzyniach).

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Transport kregdw samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem, Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klinéw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicy 1,2
m oraz wiekszych, nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kregi o mniejszych srednicach podnosic¢ i opuszczac za
pomoca dwdch lin.

Wtazy, pokrywy, deski mogg byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego przewozi sie
luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyé tasmg stalowg

Transport mieszanki betonowej s$rodkami transportu, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone
w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Miejsca
przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce dla cementu workowego:

-sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami),

-magazyny zamkniete (magazyny o szczelnych dachach i $cianach);

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Bloki mogg byé¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roziozeniu fadunku
wykorzystana byta no$nos$é srodka transportu. tadunek powinien byé zabezpieczony przed
mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie
pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare
opony, kawatki drewna itp.).

Transport elementdw wyposazenia studni, materialy izolacyjne itp. przewozi¢ w
opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieza.

Umocnienia $cian wykopdw przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzania wody z wykopu.

Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie Robét od Inspektora
Nadzoru i komisyjnego przejecia terenu pod budowe.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia zgodnie z SST D
01.01.01.

Do Robot przygotowawczych nalezy sktadowanie materiatow, ktére okreslono w pkt 2.15.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie / zapewnienie drogi dojazdowej do strefy
montazowej rurociggow, studni.

W dokumentacji projektowej przyjeto normowe zagtebienie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu w nawigzaniu do rzednych z planu sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celéw
projektowych). Przed wykonaniem budowy sieci wodociggowej nalezy dokona¢ odkrywek i
okresli¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz nawigza¢ do
projektowanej sieci wodociggowe;.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

Cc) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigag odprowadzajgcy wode na bezpieczng

odlegtosc¢.

5.3. Wykonanie sieci wodociggowej metoda bezwykopowa

Budowe sieci wodociggowej, zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Lublinie, zaprojektowano
gtébwnie metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

Wykopy otwarte bedg wykonane jedynie w miejscach potaczeh z istniejgcymi przewodami,
miejscach odgatezien na sieci, w miejscach montazu zasuw odcinajgcych, budowy studni i
hydrantow oraz w miejscach komér startowych i odbiorczych. Miejsca te zostaty na etapie
projektu zaproponowane, ale rzeczywiste odcinki do wykopu otwartego zostang wyznaczone
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy robét, po
uprzednim wykonaniu odkrywek w terenie miejsc potgczen projektowanego wodociggu z
istniejgcym.

Bezwykopowa budowa sieci wodociagowej polega na wprowadzeniu pod powierzchnie
ziemi ciggu rur bez wykonywania wykopdéw liniowych. Metoda przewiertu sterowanego
obejmuje trzy etapy tj.: wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu (poszerzanie otworu), wcigganie
rurociggu. W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociggu, wykonuje sie otwér pilotowy.
Otwor ten zaczyna sie drgzyé ukosnie w dot pod katem od 11° do 20°, zwanym kgtem wejscia.
Nastepnie na projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek na poziomy. Dragzenie otworu
pilotowego polega na weciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem.
Zerdzie wiertnicze (potgczone ze sobg zazwyczaj potgczeniami gwintowanymi), weciskane w grunt
tworzg przewdd wiertniczy. Srednica otworu pilotowego jest uzalezniona od uzytej gtowicy
pilotowej oraz srednicy Zerdzi. Natomiast $rednica gtowicy pilotowej zalezy od rodzaju gruntu.
Czym grunt jest miekszy, tym $rednica wieksza. Wykonawca powinien dobra¢ odpowiedni dla
wystepujgcego gruntu zestaw wiertniczy.

Roboty montazowe budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami/przytgczami, nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rurociggéw do przesytania wody pitnej
wydanych przez producentéw rur, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z wytycznymi,
warunkami technicznymi MPWIK Lublin Sp. z 0.0. oraz uzgodniong z dostawcg wody technologig
tgczenia rur.

Nalezy stosowac¢ trwate oznakowanie wodociggu w terenie.

Wykonawca robét budowy sieci wodociggowej zobowigzany jest do zachowania
ciagtosci dostaw wody do odbiorcéw na terenie objetym projektem.

DrogMost Lubelski D 01.03.05 43



5.4. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu zorganizowanym we wiasnym
zakresie. Wykopy nalezy wykona¢, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [31]. Jezeli
materiatly obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Wykopy liniowe i obiektowe powyzej 1 m nalezy umocni¢ zgodnie z normg PN-EN 13331.
Obudowa $cian wykopow cz. 1i 2., np. ptytami wykopowymi lub wypraskami lub grodzicami. W
gruntach nie utrzymujagcych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopéw nalezy ustawic¢ ptyty
wykopowe PW w linii wykopu. Nastepnie wykonac¢ gtebienie wykopu i rownoczesne opuszczanie
ptyty wykopowej PW. Wstawié ptyty nadstawne i potgczyé ich z tgcznikami pionowymi. Rozkrecié
rozpory — docisngé tarcze ptyty wykopowej od sScian wykopu. Dokona¢ montazu rurociggu.
Wydoby¢ ptyty wykopowe z wykopu i stopniowo zasypywaé wykop i warstwowo zageszczaé
zasypke. Catkowicie zasypaé¢ wykop i zagesci¢ zasypke. W przypadku gruntéw utrzymujgcych
chwilowg statecznos¢ nalezy wykonac gtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci i wstawic ptyty
wykopowe PW. Dalej postepowac tak jak w przypadku gruntdw nie utrzymujgcych chwilowej
statecznosci.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopdéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego i
zgodne z Dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez
Wykonawce w miejsce zorganizowane we wtasnym zakresie.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢
wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do s$rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Umocnienie scian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,25
m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,25 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem.

Zabezpieczenie urzgdzeh podziemnych krzyzujgcych sie z wodociggami (kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sieci cieptownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne i
sieci gazowe) powinno by¢ wykonane w sposob trwaly wskazany przez uzytkownikéw tych
urzgdzeh. Wydobyty grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania, nalezy odwiez¢ w miejsce
zorganizowane we wiasnym zakresie.

Przewody nalezy uktada¢ w suchym wykopie. W przypadku pojawienia sie wody w wykopie
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentaciji projektowej odwodnienia.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,97.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm,
wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajagcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [32].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione z warstw pospotki
lub Zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-B-10736 [31].
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W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inspektora. Wykonawca dokona
zageszczenia wykonywanego podfoza do IS nie mniej niz 0,97.

Podtoze pod rurociggi wody powinno spetnia¢ wymagania producenta rur.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Roboty montazowe sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentow
danych rur.

Najmniejsze spadki przewodéw wodociggowych powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%. Giebokosé utozenia przewoddw przy nie
stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, o 0,4
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno wynosi¢ hn = 1,4 m.

Na terenie miasta Lublin wg wytycznych technicznych MPWIK Lublin gteboko$¢ przemarzania
gruntu wynosi 1,6 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poszczegdine
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenia rur Zzeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywacé zigczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi. Owiercenie kotnierzy zgodne z normg PN-EN 1092-2:1999 [28].

taczenie rur i ksztattek z PE100RC min. dwuwarstwowych nalezy wykonaé z zastosowaniem
metod zgrzewania metodg doczotowg. taczenie przewodow poprzez zgrzewanie musi byc
wykonane przez przeszkolonych i uprawnionych monteréw, zgrzewy opisa¢ na rurze pisakiem
wodoodpornym. Zmiany kierunku trasy sieci nalezy wykona¢ za pomocg kolan ksztattowych w
miejscach zaznaczonych na rysunku sytuacyjnym lub profilu. Roboty montazowe wykonywaé na
zageszczonym podtozu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnetrznych i
pod nadzorem stuzb technicznych. Wykonywanie robét w temperaturze zewnetrznej nizszej niz +
5°C, a szczegolnie zgrzewanie jest zabronione.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy kohcdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku o $rednicy kacie odchylenia wiekszym niz 5°.

5.5.3. Wytyczne wykonania hydrantéw ppoz nadziemnych, zasuw, tréjnikéw i skrzynek

Hydranty nadziemne nalezy montowa¢ z uzyciem tréjnikdw z odejsciem kotnierzowym DN 80
mm, trojnik z Zzeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac¢ sie min. 1,0 m od
kolumny hydrantowej. Hydranty posadawia¢ na kolanach ze stopkg i na bloczkach betonowych.
Zasuwy posadawia¢é na bloczkach betonowych, skrzynki do zasuw zabezpieczaé przed
osiadaniem poprzez montaz krgzkéw zelbetowych o wymiarach: $rednica zewnetrzna krgzka 50
mm, $rednica wewnetrzna krgzka — 150 mm, grubos¢ krgzka 150 mm. taczenie zasuw z
rurociggiem PE, za pomocg tgcznikdw rurowo- kotnierzowych.

Zgodnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez
niezalezny instytut badawczy. Hydrant powinien posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajgcy do
kontaktu z wodg pitng, wymagane $wiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
p.poz. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

Skrzynki zlokalizowane w trawniku nalezy obudowac¢ kostkg betonowg. Obudowa powinna
wynosi¢ 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantu na stupku betonowym tabliczkg metalowg z
napisem HPQJ80.

Pod trojniki, zasuwy z Zeliwa sferoidalnego pod kolano Zeliwne stopowe hydrantu ppoz.
nalezy wykonac¢ bloki podporowe z betonu C20/25— zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca robét przebudowy hydrantu ppoz. zobowigzany jest do zachowania ciggtosci
dostaw wody do odbiorcéw MPWiK w Lublinie.
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5.5.4. Izolacje

Zabezpieczenie studni zasuw z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie masg
gruntujgcag asfaltowo- kauczukowg oraz masg bitumiczng do izolacji powtokowych. Stosowac, co
najmniej 2-krotng izolacje.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaC uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Zasypywanie wykopow liniowych pod projektowane wodociggi wykona¢ piaskiem
gruboziarnistym z zageszczeniem warstwami, co 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu wg PN-EN 1SO 14688 [38].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod droga,
Sciezkami rowerowymi i chodnikami oraz 0,97 w zieleAcach. W przypadku prowadzenia robét
ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu, co najmniej 1,0 nalezy zastgpi¢c goérng warstwe zasypu wzmochiong
podbudowg drogi.

Ponad warstwg posadowienia poza korpusem drogi, wykop zasypac piaskiem z
zageszczeniem warstwami, co 15 cm.

5.6. Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokét urzadzen. Zebranie i odrzucenie na bok
gruzu.

5.7. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcenia lub odchylen w betonowe;j
konstrukciji.

5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- dobranie odpowiedniego dla wystepujgcego gruntu zestawu wiertniczego (dla metody

wykonania przewiertem sterowanym)

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ spuszczenie wody z
wodociggu do wymiany i przebudowy. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi do akceptacji.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora w oparciu o norme PN-EN ISO
14688 [38], PN-B-10725 [39].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidlowosci podfoza naturalnego, w tym gtébwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmochionego z kruszywa lub betonu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btadzgcymi,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie
podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozjg, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wiazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych, otworéw montazowych i urzadzen
wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw,

badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzgdzen obcych przeprowadza sie dla
wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i wlazow,

sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelnosci i wymiaréw,
sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowienia
skrzynek zasuw, hydrantéw i pokryw witazowych, oraz ich stabilnosci (nie mogg ulegaé
drganiom podczas ruchu pojazdéw),

skrzynki zasuw, hydrantéw i pokrywy studni powinny by¢ osadzone z doktadno$cig do + 5
mm.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grub. warstwy zabezpieczajgcej naturalne podifoze nie powinno przekroczyé
+3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ 5 cm,
réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +
2cm (UWAGA! z uwagi na fakt braku szczegétowych danych co do posadowienia
istniejgcego wodociggu — dtugosci przewoddw oraz rzedne dostosowaé na budowie celem
uzyskania odlegtosci i zagtebien normatywnych),

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodow PE/Zzeliwnych 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw PE/zeliwnych + 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopieh zageszczenia zasypki wykopdw okredlony w trzech miejscach na diugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa budowy sieci wodociggowej jest:

1 m (metr) montazu rurociggdw z tworzyw sztucznych, rur ostonowych, wykonania
przewiertu i przeciggania rury przewodowej przez rure ostonowg; oznakowania rurociggow
tasmg lokalizacyjng i ostrzegawczg, , montaz rur ostonowych dwudzielnych na istn. kablach
en., teletechn., sieciach kablowych

1 m? (metr kwadratowy) umocnienia wykopéw liniowych i obiektowych, obrukowania wokét
skrzynek zasuw, izolacji studni;

1m’ (metr szescienny) wykopow liniowych i obiektowych, posadowienia i zasypania
rurociggéw i dowiezienia materiatdw do posadowienia, wykonania blokéw podporowych i
oporowych, podpar¢ skrzynek ulicznych; elementéw betonowych i zelbetowych: podtozy
pod studnie, dno studni; obetonowanie punktéw statych na istn. magistrali;

1 szt. (sztuka) prostek i ksztattek z zeliwa sferoidalnego i PE—ukéw/ksztattek
segmentowych, kolan, pofgczenia rurociggu projektowanego z istniejacym (taczniki RR,
RK), manszet i ptéz dystansowych, redukcji (zwezek) dwukotnierzowych zeliwnych;
kotnierze specjalne z zabezpieczeniem przed przesunieciem do rur PE; krééca
dwukotnierzowego z kotnierzem oporowym (punkt staly); ftgczniki montazowo-
demontazowe; przejscia szczelne przez $Sciany studni,; zawory odcinajgce; zawory
antyskazeniowe; trojnikéw kotnierzowych Zzeliwnych, trojnikéw kotnierzowych zeliwnych
zintegrowanych z zasuwa/ami; studni zasuw; wodomierza; ksztattki ISO;

1 zlgcz (ztacze) tgczenie rur polietylenowych, potgczenia rurociggu projektowanego z
istniejgcym (na przytgczach - ksztattki elektrooporowe)

1 kpl. (komplet) hydrantu ppoz. nadziemnego, zasuw wraz z obudowa i skrzynkg uliczng
lub z kétkiem recznym w przypadku montazu w studniach; zaworu napowietrzajgco-
odpowietrzajgcego dwustopniowego; stupkéw betonowych z tabliczkami do oznakowania
hydrantéw nadziemnych, zasuw wraz z tabliczkami informacyjnymi;, montazu i demontazu
konstrukcji do podwieszen rurociggéw i kanatdw na czas robdt;; opaski do nawiercania do
rur PE z odejsciem gwintowanym:;

1 krat. kratki sciekowe stalowe umieszczone w studniach zasuw z przykryciem
azurowym ze stali nierdzewnej

- 1 kotw. - mocowanie tréjnika zintegrowanego z zasuwami za pomocg kotew

1 kg pretow zebrowanych do wykonania zbrojenia punktéw statych na magistrali
wodociggowe;j

1 odc. (odcinek 200 m) ptukania, dezynfekdiji,

1 préba (200m- 1 préba) wodna szczelnosci.

1 zabezpieczenie kabla w ziemi na czas robot

llo$¢ robdt wg Przedmiaru Robot.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t wymienionych w pk-cie 1.3 obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,

rozbiorki i prace demontazowe,

zakupienie i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

wykonanie wykopu z umocnieniem,

wykonanie wykopow komor startowych i koncowych do wykonywania metoda przewiertu
zabezpieczenie urzgdzen podziemnych,

przygotowanie podtoza,

utozenie przewoddw i montaz armatury,

wytgczenie i wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,
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- zamontowanie ksztaitek i hydrantu,

- przygotowanie posadowienia, podtozy i fundamentow pod rurociggi, studnie zasuw,

- montaz studni zasuw,

- wykonanie punktow statych na istn. magistrali wodociggowej,

- zasypanie wykopéw warstwami z zageszczeniem wg SST,

- wykonanie deskowania,

- rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i wtazow,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- rozebranie deskowania,

- przemieszczanie ziemi z wykopow,

- wywdz gruzu i ewentualnej nadwyzki mas ziemnych,

- wykonanie izolacji,

- odwodnienie wykopow, w tym wykonanie projektu roboczego odwodnienia (np.
pompowanie wody) w przypadku wystgpienia takiej potrzeby,

- oczyszczenie miejsca robaot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne,.

llos¢ robét zgodnie z przedmiarem robét.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-EN 196-1:2016-07 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2] PN-EN 196-2:2013-11 Metody badan cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3] PN-EN 196-3:2016-12 Metody badan cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci

objetosci.
[4] PN-EN 196-6 Metody badan cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
[5] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
[6] PN-EN 206+A1:2016-12-Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
[7] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
[8] PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych.
[9] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
[10]PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
[11]PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwosci
[12]PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
[13]PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 1: Analiza
chemiczna
[14]PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna
[15] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
[16] PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna
[17] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
[18] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
[19] PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu.
[20] PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
[21] PN-P-01715:1985  Wtokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych
oraz metod badan.

[22] PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.
[23] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
podnawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
[24] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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[25] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
[26] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994.
[27] PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

[28] PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne
[29] PN-B-02863/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
[30] PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéow wodnych. Wymagania i metody badan

[31] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodédw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
[32] PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach

gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze

[33] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

[34] PN-C-96178-00:1976 Przetwory naftowe -- Asfalty przemystowe -- Postanowienia ogélne i

zakres normy

[35] PN-B-23119:1997  Welon z widkien szklanych

[36] PN-H-97051:1970  Ochrona przed korozjg -- Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania -- Ogolne wytyczne

[37] BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych ukfadanych w ziemi

[38] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
[39] PN-B 10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

D 05.01.01. Odtworzenie nawierzchni

Kod CPV:

45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad i drog

Zgodnie z decyzja o zezwoleniu na lokalizacje sieci wodociggowej z przylagczami wydang
przez Zarzad Drég i Mostow w Lublinie znak: IU-DE.4310.866.2019 z dn. 08.09.2020r. oraz
pismem ZDiM znak: [U-DE.4310.123.2021 z dn. 17.03.2021r. sposéb odtworzenia
naruszonych elementéw pasa drogoweqo zostanie podany przez Zarzad Drég i Mostow w
Lublinie w POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBOT W PASIE DROGOWYM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
odtworzeniem elementéw pasa drogowego, w tym nawierzchni drdg i chodnikéw zwigzanych z Budowa
sieci wodociggowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorow do ul. Metgiewskiej w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Robét
wykonywanych przy odbudowie nawierzchni drég rozebranych w trakcie budowy sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkdw przewoddéw, nawierzchnie urzgdzone chodnikéw, drdég i
Zjazdoéw nalezy odbudowad.

Odbudowa chodnikéw, drég i zjazdow musi odbywac sie po wczesniejszym uzgodnieniu materiatow,
technologii itp. z wkasciwym Zarzgdcg drogi, chodnika lub zjazdu.

Zakres Robd6t objetych niniejszg ST jest nastepujacy:

1.3.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej

» warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
» warstwa Scieralna — mieszanka mineralno - asfaltowa

1.3.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki

» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
* kostka brukowa betonowa wys. 8 cm

1.3.3. Odtworzenie kraweznikéw betonowych

» wykonanie koryta pod fawe

* wykonanie tawy betonowej

* podsypka cementowo-piaskowa

» ustawienie kraweznikow betonowych — 15x30 cm

* wypetnienie spoin kraweznikéw

* zasypanie zewnetrznej $ciany oporu gruntem i ubicie

1.3.4. Odtworzenie kostki kamiennej nieregularnej

» warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie
» warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

DrogMost Lubelski D 05.01.01 51



* kostka kamienna nieregularna

1.3.5. Odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych

» warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie
» warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
* nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych
Lokalizacja poszczegdlnych rodzajow nawierzchni wg Przedmiaru i Planu Sytuacyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniom ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

— warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

— warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci istniejgcej podbudowy lub
nawierzchni,
podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,
podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnhiczej,

— podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

— podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spemiajgca obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

— warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

— warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody opadowej, zapewniajagca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu, w
optymalnej wilgotnosci, kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu,

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych i nawierzchnie
drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkgciji.

Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowg — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujgcy grunt podtoza jest wyréwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
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Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiadajgce wymaganiom podanych nizej norm.

Do wykonania Robét przy odbudowie nawierzchni stosuje sie nastepujgce materiaty (posiadajgce
wymienione wilasciwosci i spetniajgce ponizsze wymagania):

2.1. Warstwa odsaczajgca

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wykonana z piasku, spetniajacego nastepujgce warunki:
-szczelnosci, okreslony zaleznoscia :

D15/d85< 5

gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajace;j

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

-zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

U = d60/dw>5

gdzie: U — wskaznik réznoziarnistosci

d60 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa warstwy odsgczajgcej,

d10 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa warstwy odsgczajgcej,

Ponadto piasek spetniajgcy warunek zageszczalnosci powinien umozliwia¢ uzyskanie wskaznika
zageszczenia warstwy odsgczajacej Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub I1)
badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12 .

-wodoprzepuszczalnosci: : wsp. “k” > 8 m/ dobe ,
-piasek uzyty do wykonania warstwy odsgczajgcej nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:

- obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3%, badanie wg PN-B-06714/12.

- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-88/B-06714/26.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.1.1. Sktadowanie

Warunki przechowywania i sktadowania piasku nie mogg powodowaé utraty jego cech.
Najkorzystniej jest wbudowywa¢ go w warstwe bezposrednio ze $rodkéw transportowych. W razie
koniecznosci sktadowania na budowie kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.2. Podbudowy z kruszywa tamanego

Nalezy stosowac kruszywo tamane o uziarnieniu zaleznym od kategorii drogi, wedtug przekrojow
konstrukcyjnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j:

- kruszywo famane o uziarnieniu 31,5+63 mm

- kruszywo famane o uziarnieniu 0+31,5 mm

Materiatem do wykonywania podbuddw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdol dobrego uziarnienia,
podanymi w normie PN-S-06102:1997.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie
powinien przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. W mieszance konieczna jest obecnosc¢
ziaren ponizej 0,075 mm (min. 2% m/m) - ziarna te razem z wodg tworzg w mieszance "smar" konieczny do
prawidiowego zageszczenia mieszanki.

2.2.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wtasciwosci kruszywa
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Wymagania dla Badania
L.p Wyszczegdlnienie kruszywa wedtug
wiasciwosci badanych
0/31,5 31,5/63
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714.15
mm, [% m/m]
2 Zawartos¢ nadziarna nie wiecej niz, [% 5 10 PN-B-06714.15
m/m
PN-B-06714.16
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, [% m/m] 35 40
nie wiecej niz
4 | Scieralnos¢ ziaren wiekszych od 2 mm w
bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita, nie wiecej niz 35 30
[% ubytku masy]
b) Scieralnos¢ czesciowa, nie wiecej niz PN-B-06714.42
[% ubytku masy] 50 35
5 Mrozoodpornos¢ ziaren wigkszych od 2
mm, po 25 5 10 PN-B-06714.19
cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek
masy, [%]
6 Plastycznos¢ frakcji i przechodzacych
przez sito 0,42mm
a) granica ptynnosci, [%] nie wiecej niz 25 4
b) wskaznik plastycznosci, [%] nie wiecej
niz 25 25 4
7 Nasigkliwo$¢ nie wiecej niz, [% m/m 3 5 PN-B-06714.18
8 | Wskaznik piaskowy kruszywa 5-krotnie 30-70 30-70 BN-64/8931.01
zageszczonego
9 Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych wg 0,2 0,2 PN-B-06714.12
PN-B-04481/12, [%] nie wigcej niz
10 | Zawartos$¢ zanieczyszczenh organicznych PN-B-06714.26
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza od wzorcowe;j
11 | Wskaznik nosnosci (Wnos) mieszanki 80 60 PN-S-06102
kruszywa przy zageszczeniu Is 1,00 nie
mniejszy niz [%]

2.2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy uzywaé wody czystej wg PN-B-32250, najlepiej wodociggowej. Woda
nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.3. Sktadowanie
Warunki przechowywania i sktadowania kruszywa analogiczne jak dla piasku w punkcie 2.1.1.

2.3. Materiaty do skropienia warstw z kruszywa tamanego

Materiatem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa famanego sa:

- kationowe emulsje srednio rozpadowe wg WT.EmA-1999.

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy lepkos$¢ lepiszczy wg EmA-1999.
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Zalecana ilos¢ asfaltu do skropienia warstw z kruszywa tamanego wynosi 0,5+0,7 kg/m2 (po
odparowaniu wody z emulsji).

Dokfadne zuzycie lepiszczy powinno byé ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3.1. Skiadowanie

Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakoSci.
Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Emulsje nalezy magazynowac
w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

2.4. Podbudowa i nawierzchnie z betonu asfaltowego
Do wykonywania warstw z betonu asfaltowego stosuje sie materiaty o nastepujgcych wymaganiach:

2.4.1. Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy D50 lub D70 spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170.

2.4.2. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajagcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4.3. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstw z betonu asfaltowego

L.p | Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w zaleznosci od
nr normy kategorii ruchu
KR 2 KR 3
podbudowa warstwa warstwa warstwa
zBA Scieralna wigzgca Scieralna
1 |Kruszywo tamane kL. 1, 1l kL1, 1l kL. 1, 111) KI. 1, 111)
granulowane wg PNB- gat.1, 2 gat.1, 2 gat.l1, 2 gat.l
11112:1996 , PN-B- jw. jw. kl. | gat.1 kl. 1 gat.1
11115:1998

a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego

(zuzle
pomiedziowe i stalownicze)
2 | Grys i zwir kruszony z KL 1, 11 kLI, 1l kI 1, 111) kl. I gat.1
naturalnie gat.1, 2 gat.1, 2 gat.1, 2
rozdrobnionego surowca
skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
3 | Piasek wg PN-96/B-11113 |gat. 1, 22 gat. 1, 22 - -
4 | Wypetniacz mineralny wg | podstawowy podstawowy podstawowy podstawowy
PN-S-96504 zastepczy zastepczy - -
5 |Asfalt drogowy wg PN-C-|D50IubD 70
96170

6 | 1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) stosunek piasku famanego do naturalnego w mieszance mineralnej >1

2.5. Kostka betonowa, krawezniki i obrzeza betonowe
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2.5.1. Materialy
- kostka betonowa o ws. 14 cm
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm (gatunek 1)
- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm (gatunek 1)
- piasek na podsypki piaskowe wg PN-B-11113
- piasek na podsypki cem.-piaskowe wg PN-B-06712
- piasek do zapraw wg PN-B-06711,
- cement do betonu, podsypki i zapraw wg PN-B-19701,
- woda odmiany ,,1” wg PN-B-32250,
- materiaty do wykonania taw pod krawezniki i obrzeza,
- deski iglaste do wykonania szalunkow.

2.5.2. Wymagania

Kostka betonowa krawezniki i obrzeza

Nalezy stosowac kostke i krawezniki betonowe oraz betonowe obrzeza chodnikowe wg BN-80/6775-
03/04 — spetniajgce wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Krawedzie elementéw betonowych i stykdw montazowych powinny by¢ réwne i proste, bez szczerb.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01

Beton

Beton uzyty do wykonania kostki, kraweznikdw i obrzezy oraz do wykonania faw musi spetniac¢
nastepujgce wymagania (wediug PN-88/B-06250):

- kostka, kraweznik i obrzeze betonowe o wytrzymatosci B-25,

- fawa betonowa o wytrzymatosci co najmniej B-15

- nasigkliwos¢, ponizej 4%,

- stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej W 8,

- stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Kruszywo powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-B-14501 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajgce
uszczelniajgce. Zaprawy produkuje sie z cementéw portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25, 35.
Stosowane mogg by¢ réwniez cement szybkotwardniejagcy 40 i cement murarski 15. Skurcz zapraw
cementowych nie powinien przekraczac 0.1%.

Do zalewania spoin miedzy ptytami chodnikowymi, kraweznikami i obrzezami nalezy stosowac
zaprawy M30-M20. Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z wodg nie powinien
przekracza¢ 5 godzin. Sktad mieszanki powinien wynosi¢ 1:2.

2.5.3. Sktadowanie

Sktadowanie kraweznikow i obrzezy moze odbywac sie na skladowiskach otwartych. Sktadowanie
powinno odbywac¢ sie na wyrdéwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdine rodzaje
elementéw powinny by¢ skladowane oddzielnie. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na podktadach
z zachowaniem prze$witu minimum 10 cm pomiedzy podiozem a elementem. Elementy mogg byé¢
sktadowane w pozycji w jakiej bedg wbudowane.

2.6. Nawierzchnia gruntowa

2.6.1. Materiaty

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty nalezy
klasyfikowa¢ zgodnie z normg PN-B-02480.Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowac sie zasadg
wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegajgcego w podtozu. Rozpoznanie gruntu nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie badah makroskopowych okreslonych w normie PN-B-04452 ; badania
uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15. Badaniami powinny by¢ objete prébki gruntéw
pobrane co najmniej na gtebokos¢ strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. SPRZET
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Sprzet do robdét drogowych musi by¢ w peini sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywac niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét.

3.1. Sprzet do wykonania warstw z piasku, kruszywa famanego i nawierzchni gruntowej

Do wykonania warstw odsgczajgcych z piasku oraz podbuddw i nawierzchni z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw - wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe (wibracyjne lub statyczne) do zageszczania.

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych i na matych powierzchniach

- przewozne zbiorniki na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazone w urzadzenia do rbwnomiernego
i kontrolowanego rozpryskiwania wody

- samochody samowytadowcze

- fadowarki do transportu w miejsca trudno dostepne

3.2. Sprzet do czyszczenia warstw z kruszywa famanego

Do oczyszczania nalezy stosowac:
- szczotki mechaniczne

Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza szczotka powinna byé wykonana z
twardych elementdéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce i inne urzadzenia
czyszczace:

- sprezarki

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne

3.3. Sprzet do skrapiania warstw z kruszywa tamanego

Do skrapiania nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢é wyposazona
W urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bytlo mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania
skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od iloci zatozone;j.

3.4. Sprzet do wykonania podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- walcow lekkich, $rednich i ciezkich,

- walcow stalowych gtadkich

- walcow ogumionych ciezkich o regulowanym cisnieniu w oponach

- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow.

3.5. Sprzet do ulozenia kraweznikéw i obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej,
- ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego,

- drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa i gruntu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
oraz nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je
na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie
umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

4.3. Transport materiatléw do betonu asfaltowego

4.3.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych moze odbywacé sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.3.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.3.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanke MMA nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o tadownos$ci nie mniejszej niz 10
ton, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku
do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosdéw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy. Skrzynie wywrotek winny by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarkg w czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

4.4. Transport kraweznikéw, obrzezy

Krawezniki, obrzeza oraz kostki brukowe i ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi. Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu. Gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Betonowe obrzeza mogg byé przewozone po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

4.5. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Bitumiczng
mase zalewowg — stosowang do wypetniania szczelin dylatacyjnych — nalezy pakowaé w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane Roboty drogowe.

Po wykonaniu i zasypaniu kanatow zlokalizowanych w jezdniach odbudowe nawierzchni nalezy
wykonaé na catej szerokosci wykopu 1,6 m (poszerzenia po obu stronach krawedzi wykopu).Odbudowe
nawierzchni jezdni wykona¢ w dostosowaniu do istniejgcej niwelety. Spadki poprzeczne i podtuzne powinny
by¢ dostosowane do przylegtych nawierzchni istniejgcych. Nie dopuszcza sie powstania w odbudowanej
nawierzchni zagtebien, w ktérych mogtaby gromadzi¢ sie woda opadowa. Krawezniki nalezy odbudowac
takie w sytuacji, gdy odlegto$¢ kraweznika od krawedzi wykopu wykonanego w jezdni, bedzie mniejsza niz
0,5 m. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni po zakonczeniu i
odebraniu robot ziemnych oraz wszystkich robo6t zwigzanych z wykonaniem urzgdzen podziemnych w pasie
drogowym. Zaleca sie wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezposrednio po zakonczeniu
zasypywania wykopow z profilowaniem ostatniej warstwy zasypki i zageszczeniem jej do min 98% wg skali
Proctora. Jesli miedzy robotami ziemnymi a drogowymi wystgpi diuzsza przerwa nalezy wykonaé
profilowanie i zageszczenie podtoza warstw konstrukcyjnych.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungC btoto i kruszywo, ktére ulegto nadmiernemu zwilgoceniu i odwiez¢ na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé
profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
wymaganych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz rzedne spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu, koleiny w podiozu przewidzianym do profilowania Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowies¢ dodatkowy
piasek spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla materiatu zasypki, w ilosci koniecznej do uzyskania
rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 (pod
chodnikami nie mniejszy niz 0,98 wedlug normalnej metody Proctora). Do profilowania podtoza nalezy
stosowac rowniarki, a w miejscach trudno dostepnych profilowanie wykonywac recznie.

Sciety piasek powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczanie nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1 i 2). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jedli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukfadania warstwy odsgczajgcej nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona
on na wiasny koszt.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Wykonanie podsypki z piasku — warstwa odsaczajgca

5.4.1. Przygotowanie podioza

Przed utozeniem warstwy wszelkie koleiny i miejsca miekkie, niezageszczone powinny byc¢
spulchnione i naprawione z osuszeniem lub optymalnym nawilgoceniem wg p. 5.2.

5.4.2. Rozktadanie i zageszczanie kruszywa

Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna grubosc¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej — tzn. 10 cm. Piasek nalezy rozktada¢ przy uzyciu
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réwniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych (dostosowanych
do istniejgcej niwelety). Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po korncowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Zageszczanie
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi istopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku gornej krawedzi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnianie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw oraz na matych powierzchniach, warstwa odsgczajgca
powinna by¢ zageszczona ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenia nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is 1,00 wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Jezeli wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%, to nalezy go nawilzy¢ i rbwnomiernie
wymieszaé. W przypadku gdy wilgotnos¢ materiatu jest wyzsza od optymalnej o 10%, nalezy go osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie.

5.4.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza sie po wykonanej warstwie tylko ruch budowlany, konieczny do
wykonania warstw wyzej lezacych.

5.5. Wykonanie podbudoéw z kruszywa tamanego 31,5/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

5.5.1. Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwy z kruszywa famanego bedzie stanowi¢ warstwa piasku (lub pospdiki)
wykonana zgodnie z p. 5.3. — warstwa odsaczajgca — odebrana przez Inspektora Nadzoru.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym, ciggtym uziarnieniu mieszczacym sie miedzy krzywymi
granicznymi i o wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.5.3. Rozkladanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowane;.

Warunki rozktadania i zageszczania warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych -
analogiczne jak dla warstwy odsgczajgcej — punkt 5.3.2.

Wskaznik zageszczenia podbuddéw i nawierzchni z kruszywa, okreslony wg BN-77/8931-12,
powinien wynosi¢ Is 0,98 wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu nie powinna odbiegac¢ od optymalnej o wiecej niz -1% i +2 % jej wartosci.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

5.6. Czyszczenie i skropienie warstw z kruszywa tamanego pod AC

Warstwy podbuddéw z kruszywa tamanego (w dwuwarstwowych tylko gérng), na ktérych uktadane
bedg warstwy z betonu asfaltowego — nalezy oczysci¢ oraz skropi¢ wg ponizszych zalecen. Warstwy z
kruszywa famanego pod chodniki nalezy tylko oczyscié.

5.6.1. Oczyszczenie warstw z kruszywa tamanego

Oczyszczanie warstw z kruszywa tamanego polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy ubyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.
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5.6.2. Skropienie warstw z kruszywa tamanego

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana
woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjagtkiem zastosowania
emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy mozna rozpoczg¢ po akceptacji
przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skrapianie lepiszczem wykonac przy uzyciu skrapiarek, a w
miejscach trudnodostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowg) w ilosci 0,5+0,7 kg/m2 (po
odparowaniu wody z emulsji). Temperatura lepiszczy powinna miesci¢ sie w przedziale od 160°C do 170°C
(w razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc). Warstwa
skropiona emulsjg asfaltowg powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju i ilosci
uzytej emulsji czas ten wynosi 1 + 8 godzin. Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko
niezbedny ruch budowlany.

5.7. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego
5.7.1. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych skfadnikow i prébki materiatdbw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badan kontrolnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej (MM),

- doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Receptury mieszanek MMA powinny byé opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o
nastepujgce zrodia:

- ,Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate”

— Zeszyt 48 IBDiM, Warszawa 1995,

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Wymagania nalezy przyjg¢ wg normy PN-S-96025:2000.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢é ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wedtug metody Marshalla.

Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw z betonu asfaltowego

L.p Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy z AC :
podbudowa Scieralna wigzgca Scieralna
KR2 KR2 KR3 KR3
1 | Modut sztywnosci pefzania 1), nie wymaga nie wymaga 25,0 14,0
MPa sie sie
2 | Stabilnos¢ wg Marshalla w 8,0 55 15,0 10,0

temperaturze 600C, kN

3 | Odksztatcenie wg Marshallaw | od 1,5do 4,0 | od 2,0 do 5,0 od 1,5do 4,0 od 2,0 do 4,5
temperaturze 600C, mm

4 | Wolna przestrzen w prébkach | od 4,0 do 8,0 od1,5do 4,5 od 4,5 do 8,0 od 4,5 do 8,0
wg Marshalla zageszczanych
2X75

uderzen, %(v/v)

5 | Wypetnienie wolnej <75,0 od 75,0 do 90,0 <75,0 od 78,0 do 86,0
przestrzeni w
probkach wg Marshalla, %

6 | Grubos¢ warstwy (o (0/25) (0/12,8) (0/12,8) (0/12,8)
uziarnieniu, 7 5 6 5
mm), cm

7 | Wskaznik zageszczenia 98,0 98,0 98,0 98,0
warstwy, %

8 | Wolna przestrzen w warstwie, | od 4,5 do 9,0 od1,5do 5,0 od 5,0do 9,0 od 3,0do 5,0
%
(VIv)

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
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5.7.2. Wytwarzanie mieszanki MMA

Mieszanke mineralno-asfaltowg (MMA) produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym Ilub
ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki MMA.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z receptyg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna
wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika. Asfalt w
zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna odpowiadac
wytycznym producenta asfaltu. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka
mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego
kruszywa nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki MMA.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zgodna z receptg laboratoryjna.

5.7.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny
by¢ wieksze od 9 mm. W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od 9 mm podtoze nalezy wyréwnaé
poprzez sfrezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem dolnej warstwy z betonu
asfaltowego podioze z kruszywa famanego nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg zgodnie z
zaleceniami podanymi w punkcie 5.5. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, itp. powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.7.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Warstwa z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od+
5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubosci8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania warstw z betonu asfaltowego na mokrym podiozu, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/sek).

Na kroétkich odcinkach do odtworzenia mieszanka mineralno-asfaltowa moze by¢ rozktadana recznie.
Natomiast warstwy nawierzchni na diugich odcinkach jezdni powinny byé wbudowywane uktadarka
wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety, pozwalajgcy
odtworzy¢ istniejgcg niwelete.

Temperatura mieszanki wbudowywanej powinna by¢ zgodna z receptg laboratoryjng. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywaé sie bezzwtocznie po roztozeniu MMA. Zageszczanie mieszanki nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Zigcza w podbudowie i nawierzchniach powinny byé wykonane w linii prostej, roéwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. W przypadku rozktadania mieszanki calg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej powinny byé réwno obciete, posmarowane lepiszczami lub oklejone
samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. W przypadku ukfadania mieszanki potowg szerokosci
warstwy, wystepujgce dodatkowo zigcza podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztgcza
poprzecznego. Ztgcze podiuzne ukfadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co
najmniej 15cm wzgledem zlgcza podiuznego podbudowy. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziome. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej

Prace wykonaé analogicznie jak dla profilowania i zageszczenia podfoza, lecz z wykorzystaniem
gruntu spetniajgcego wymagania okre$lone w p. 2.6.

Nawierzchnia gruntowa powinna by¢ wyprofilowana w dostosowaniu do istniejgcej niwelety. Niwelete
nawierzchni gruntowej nalezy stopniowo wynies¢ o ok. 5+10 cm ponad niwelete istniejacg, aby unikngé
powstania zagtebienia na odbudowywanym odcinku drogi.

Po wyréwnaniu i wyprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagesci¢ przejsciami walca statycznego
gtadkiego (na matych powierzchniach wibratorem ptytowym) przy wilgotnosci optymalnej. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci, to wilgotnosé gruntu nalezy
zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposéb osuszenia powinien byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne, gdy nie
wystepuija Slady po przejezdzie sprzetu zageszczajgcego.
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5.9. Kostka, krawezniki i obrzeza betonowe

W ramach prac zwigzanych z odbudowg nawierzchni drég nalezy odbudowaé kostke, obrzeza
chodnikowe ograniczajgce chodniki oraz krawezniki ograniczajgce jezdnie. Krawezniki i obrzeza nalezy
uktadac przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika. Niwelete podtuzng ustawianych
elementoéw nalezy dostosowac do niwelety istniejacej drogi.

5.9.1. Wykonanie koryta i taw

Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej o wymiarach szer.x wys.= 0,35x0,15 m z oporem o
wymiarach 0,15x0,15 m. Obrzeza nalezy uktada¢ na fawie betonowej o wymiarach szer.x wys.= 0,24x0,10
m z oporem o wymiarach 0,10x0,10 m.

tawy wykonuje sie w nastepujgcy sposob:

* Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopdéw powinny
odpowiada¢ wymiarom faw w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

» Nastepnie nalezy wykona¢ tawy betonowe. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.9.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 6 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od
jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm.

Tylna sciana fawy(oporu) powinna by¢ po wybudowaniu obsypana: piaskiem, pospétkg lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢
zgodne z BN-64/8845-02.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawa
cementowo piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-
piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed
zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co
50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.9.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych i uktadanie kostki betonowej

Betonowe obrzeza chodnikowe na tawie betonowej oraz kostke betonowg nalezy ustawia¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm po zageszczeniu, réwno z powierzchnig ciggu
komunikacyjnego.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z odbudowg nawierzchni powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania robét (kruszyw, lepiszczy, wypetniacza, materiatéw do wykonania chodnikéw, kraweznikéw i
obrzezy) i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny objgc¢
wiasciwosci okres$lone w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Probki do badan powinny byé
pobrane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru, dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
Materiatu.

6.2. Kontrola w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych robaét.

6.2.1. Kontrola warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa famanego
Powinna obejmowac :
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- Uziarnienie kruszywa. Prébki do badan w ilosci 2 sztuki na jedng dzienng dziatke roboczg powinny
by¢ pobrane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w sposéb losowy z roztozeniem warstwy
przed jej zageszczeniem. Uziarnienie powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio w p. 2.1 i
2.2. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

- Wilgotno$é kruszywa. Wilgotno$¢ powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg
PN-B-06714-17. llos¢ probek do badan j/w.

- Badania zageszczenia warstwy. Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwéch
punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, wg BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe,
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy poprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02. Wéwczas musi by¢ spetniony warunek : E2/E1 2,2

- Badanie grubosci warstwy. Wykonawca powinien mierzy¢ grubos¢ warstwy natychmiast po jej
zageszczeniu w co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie mogg przekraczac:

+ dla warstwy odsgczajacej z piasku +1cm , —2 cm

+ dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tam. +10%, -15%

« dla gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tam. +10%

- Réwnos¢ warstwy. Do oceny réwnosci podiuznej i poprzecznej nalezy stosowac¢ metode opartg na
tacie 4-metrowej zgodnie z BN-68/8931-04. Réwnos¢ podiuzng nalezy mierzyé co 20 m, réownosé
poprzeczng przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Dopuszczalne nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

« dla warstwy odsgczajgcej z piasku 20 mm

+ dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa fam. 20 mm

+ dla gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tam. 10 mm

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujg wieksze odchylenia od wyzej okreslonych powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gtebokos¢ co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodawanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2.2. Kontrola warstw z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej ,
jak réowniez podczas wykonania poszczegolnych warstw z betonu asfaltowego nalezy uzgodni¢ w trakcie
realizacji zadania z Inspektorem Nadzoru/Inspektorem Nadzoru.

6.2.3. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Kontrola powinna obejmowac:
1. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

L.p Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni drég
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 50 4,0

31,5; 25; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: +3,0 +2,0
0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # +2,0 +15
0,075mm +2,0+1,5

4 Asfalt +0,5 +0,3

2. Badanie wilasciwosci asfaltu. Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia
asfaltu.
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3. Badanie wtasciwosci wypetniacza. Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i
wilgotnos¢ wypetniacza.

4. Badanie wtasciwosci kruszywa. Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

5. Pomiar temperatury skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury skfadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjne;.

6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Doktadnos$¢ pomiaru
+ 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej. Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i
wbudowywania.

8. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé¢
na prébkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.2.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i witasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

1. Szerokos¢ warstwy. Szeroko$¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z szerokoscig
odtwarzanej nawierzchni, z tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie
ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubo$é warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
2. Réwnos¢ warstwy. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od:

» warstwa Scieralna - 6 mm

» warstwa wigzgca - 9 mm

* podbudowa zasadnicza - 12 mm
3. Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i
na tukach powinny by¢ zgodne z istniejgcg nawierzchnia, z tolerancjg + 0,5 %.
4. Grubos¢ warstwy. Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowana, z tolerancjg £ 10 %.
Grubos¢ nalezy okreslié na 2 probkach na kazdy odcinek.
5. Ztgcza podtuzne i poprzeczne. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.
6. Krawedz, obramowanie warstwy. Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni
powinna wystawaé od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikédw powinny byc¢
wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.
7. Wyglad warstwy. Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych , porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
8. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

Okresli¢ na 2 prébkach na kazdy odcinek.

6.2.5. Kontrola nawierzchni gruntowej

Badania dotyczgce cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni gruntowej powinny obejmowac:

— Rownos¢ nawierzchni. Nierownosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-
metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04. Réwnosé podiuzng nalezy mierzy¢é co 20 m, réwnosé
poprzeczng przynajmniej w 3 miejscach kazdego odcinka. Nieréwnosci nawierzchni

nie powinny przekracza¢ 15 mm,

— Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z istniejgcg nawierzchnia, z tolerancjg + 0,5 %

- Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci istniejacej nawierzchni o wiecej niz 5 cm
i +10 cm.

- zageszczenie nawierzchni okresli¢ na 2 probkach na kazdy odcinek dowolng metoda

6.2.6. Kontrola kostki betonowej, kraweznikéw i obrzezy chodnikowych

Kostka betonowa, krawezniki i obrzeza betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i
zwyktych. Badania petne przeprowadza producent kostki, kraweznikow i obrzezy. Badania zwykle nalezy
przeprowadzaé przy kazdym odbiorze elementéw, wedtug nastepujgcego zakresu:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021,
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- sprawdzenie ksztattu i wymiarow z dokfadnoscig do 1 mm, przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Badania i ocena wynikow
badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01.

W czasie uktadania kostki betonowej, kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdza¢ wykonanie (zgodnie
z wymogami punktu 5.10.):

- koryta oraz zageszczenia podfoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2
cm,

- taw betonowych. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na

kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow wynoszg:

* dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

* dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

Réwnos¢ gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku z tolerancjg £ 2 cm na kazde 100 m wykonanej
tawy.

- ustawienia kraweznikdw i obrzezy o raz utozenie kostki betonowej

» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow / obrzezy w poziomie od linii projektowanej wynosi £ 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i £ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza

» dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika lub obrzeza,

» rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

+ doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla rob6t drogowych jest:
mz — odtworzonej nawierzchni (dla kazdego rodzaju nawierzchni zgodnie z p. 1.3.) — z dokfadnoscig do 0,1
m
m — odtworzonego kraweznika betonowego, betonowego obrzeza chodnikowego — z doktadnoscig do 0,1 m.

8. Odbiér techniczny

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr odtwarzanej nawierzchni obejmuije:

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) Odbior ostateczny catej nawierzchni

¢) Odbiér pogwarancyjny (po uptywie gwarancyjnego)

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
wynikéw badan oraz ogledzin poszczegdlnych warstw odtwarzanej drogi.

Odbiér warstw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postepu robét. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét. Inspektor Nadzoru zleci
Wykonawcy lub niezaleznemu Laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy,
gdy:

- zakres, lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja,

- istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszt tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku, gdy wyniki badan potwierdzajg watpliwosci
Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robét
poprawkowych lub zleci zerwanie i wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne nawierzchni i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowg Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiardéw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron: Uzytkownika, Inwestora i Wykonawcy.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST oraz oceny
jakosci utytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” odtwarzanej podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje odpowiednio:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkdji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

- dostarczenie sprzetu,

- przygotowanie podioza, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nosnosci,

- opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

- dostarczenie kruszywa lub gruntu na miejsce wbudowania,

- wykonanie warstw kruszywa tamanego lub gruntu,

- roztozenie materiatu o odpowiedniej grubosci na przygotowanym wczesniej podtozu,

- wyprofilowanie warstw,

- zageszczenie warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dla kazdej warstwy, wymaganych w ST,

- utrzymanie warstw do momentu zakrycia,

- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

- uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- odwiezienie sprzetu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakupienie i dostarczenie materiatow,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie podtoza,
- skropienie podbudowy z kruszywa,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,
- utozenie bitumicznych tasm uszczelniajgcych,
- rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- przywatowanie,
- wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dla kazdej warstwy, wymaganych w ST,
- pielegnacje nawierzchni.

Cena wykonania odtwarzanego 7 m kraweznika / obrzeza betonowego obejmuje odpowiednio:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakupienie i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z oporem,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kraweznikow / obrzezy na podsypce,
- wypetnienie spoin kraweznikéw / obrzezy,
— zasypanie zewnetrznej Sciany oporu gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu,

Cena wykonania 1 m? odtwarzanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej nieregularnej,
ptyt drogowych betonowych sze$ciokgtnych obejmuje odpowiednio:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej nieregularnej lub ptyt
drogowych betonowych szesciokgtnych na podsypce cem.-piaskowej na przygotowanym wczesniej
podtozu i jej ubicie,

- wypetnienie spoin zaprawa,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy nawierzchni w czasie robot,

— odwodnienie terenu na czas prowadzenia robot,

- uporzadkowanie terenu robdét i jego otoczenia,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

- odwiezienie sprzetu,

- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[2] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[3] PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

[4] PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe.

[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

[6] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

[7] PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

[8] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[LO]PN PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[11]PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

[12] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[13]PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

[14] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[15]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

[16] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

[17]BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[18] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

[19] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

[20] BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

[21] PN-B-06714-00:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

[22] PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

[23] PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh obcych.

[24] PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

[25] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

[26] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
-- Wskaznik ksztattu

[27]PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg PN-77/B-06714 / 18 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
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[28]PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

[29]PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

[30]PN-EN 1367-2:2010 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Cze$¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

[31] PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

[32] PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

[33]PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.

[34] PN-B-06714-40:1978 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.

[35]PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 2: Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

[36] PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen w
postaci grudek gliny

[37]BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci

[38] PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

[39] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[40]1PN-87/ S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia

[41]PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

[42] PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

[43] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

[44] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych podioza
przez obcigzenie ptyta.

[45] BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

[46] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

[47]1BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

[48] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[49]1PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

[50]1 PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

[51] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[52] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

[53] PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

[54]PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem.

[55] PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

[56] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

[57]PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.

[58] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej)

10.2. Inne dokumenty

[59] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 z
poézn. zm.).

[60] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

[61] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

[62]WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

[63]Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

[64] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED) Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r.

[65]J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes¢ |. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977.

[66]J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cze$¢ Il. Budowa nawierzchni, drég i placéw. Studia i materiaty. Zeszyt nr
10, IBDiM, Warszawa 1978.
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