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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych – budowa sieci wodociągowej oraz zieleni – wycinka 
drzew i krzewów w ramach zadania : 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie  
 

 
 SST opracowane zostały na podstawie „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze 
przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 3 z dnia 
18.02.1994 r., wraz ze zmianami podanymi w Zarządzeniach nr 4 i 13 GDDP. 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią uszczegółowienie i uzupełnienie Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych. Wymagania ogólne wspólne dla wszystkich robót objętych SST zawiera  
SST. DM.00.00.00. 
 OST opracowane zostały w 1998 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych przez 
Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o. 03-802 
Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 18-58-29. 
 OST konsultowane były przez Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
w Warszawie. 
 
 Poniższe opracowanie zawiera następujące specyfikacje: 

DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .........................................................................................................4 
D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ................................................................... 18 
D 01.02.01. Usunięcie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarośli wraz                                        

z     humusowaniem, obsianiem trawą i nawożeniem ......................................................... 20 
D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny ................................................................................ 27 
D 01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych .................................................................................... 29 
D 01.02.04. Rozbiórka elementów pasa drogowego .............................................................................. 32 
D 01.03.05. Budowa podziemnych sieci wodociągowych ...................................................................... 35 
D 05.01.01. Odtworzenie nawierzchni .................................................................................................... 51 

 

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać wspólnie z ogólnymi specyfikacjami: 
SST.DM.00.00.00  Wymagania ogólne 
D.01.00.00  Roboty przygotowawcze 
D 05.00.00   Nawierzchnie 

 
 Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzono w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 
 
Niniejszą SST należy rozpatrywać łącznie z Projektem budowlanym i wykonawczym branży sanitarnej 
budowa sieci wodociągowej. 
 
 Podane w opisie technicznym i rysunkach projektu wykonawczego oraz SST materiały lub ich 
producenci były konieczne do opracowania dokumentacji. Niniejszą SST branży sanitarnej i zieleni 
uzupełnia się o sformułowanie „podane w tekście i na rysunkach nazwy wyrobów i oznaczenia 
producentów należy traktować z uzupełnieniem – „LUB RÓWNOWAŻNE”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót sanitarnych i zieleni związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na 
odcinku od ul. Konstruktorów do ul. Mełgiewskiej w Lublinie. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
sanitarnych objętych wszystkimi SST. 
  

1.4. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, określająca właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu 
podlegające ocenie, z wyodrębnieniem tych, które stanowią kryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych, Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów jest jednostką upoważnioną do udzielania aprobat technicznych w odniesieniu 
do wyrobów z zakresu inżynierii komunikacyjnej, stosowanych wyłącznie w budownictwie drogowym 
i mostowym. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęciami Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy  Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Instytucja pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego, którego uprawnienia 
i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w dokumentach 
przetargowych. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora Nadzoru. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami, zaakceptowana przez  Inspektora Nadzoru. 
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
- warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniom ruchu 
i czynników atmosferycznych, 
- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności istniejącej podbudowy 
lub nawierzchni, 
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 
podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 
- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody opadowej, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie  Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z przeprowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
Przepust - obiekt mostowy służący do przekraczania cieków wodnych bez przerywania ciągłości 
nasypu. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji zadania 
inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania inwestycyjnego, 
np. droga, kolej, rurociąg. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 
Roboty - wszelkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego 
zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym również dostarczenie 
robocizny, materiałów i sprzętu. 
Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami przęsła mostowego). 
Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja techniczna - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania 
robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji 
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część dokumentów 
przetargowych. 
Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji 
i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót. 
Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej. 
Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót 
na warunkach określonych w dokumentach przetargowych Zamawiający przyjął, albo legalni następcy 
prawni tej osoby. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełniania funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych 
robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy wraz z reperami oraz dokumentację 
projektową Zamawiającego wyszczególnioną w pkt. 1.5.2. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
1) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 
określony w DM-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

2) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami. toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca będzie dysponował świadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obsługi sprzętu 
osób go wykorzystujących, jeśli wymagają tego stosowne przepisy. 

 

2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów do zatwierdzenia.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

1. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

2. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy we własnym zakresie. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo z wyprzedzeniem dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie: 

1.) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2.) Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną 
aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, 
a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, 
a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej 
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu 
z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających 
do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną 
dla takiego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i  Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez  Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

 uwagi i polecenia  Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
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 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Zapisy, które ze względu na dużą objętość nie mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy 

powinny zostać zawarte w innych dokumentach budowy (dot. np. wyników badań laboratoryjnych, 
danych dotyczących jakości materiałów, zgodności warunków geotechnicznych itp.) 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów. 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie  Inspektora Nadzoru. 
4) Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1) ÷ 3) następujące 
dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d. protokoły odbioru robót, 
e. protokoły z narad i ustaleń, 
f. korespondencje na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  
Inspektorem Nadzoru. 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu, 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie  Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić: 

- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Wykonawcy, 
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- koszty dotyczące oznakowania robót, 

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w.w. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

- przygotowanie terenu, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z istniejącym projektem 
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- wykonanie dróg tymczasowych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier, świateł i innych elementów bezpieczeństwa ruchu, 

utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
utrzymanie dróg tymczasowych w stanie pozwalającym na ich bezpieczne użytkowanie. 

 
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 

usunięcie (demontaż) wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
rozebranie dróg tymczasowych i rekultywację terenu po nich. 

 
10. Przepisy związane 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470 ze 
zm.).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001333
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000963
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000470
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Kod CPV:  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych związanych z budową sieci 
wodociągowej oraz robót związanych z wyznaczeniem w terenie drzew i krzewów (przeznaczonych do 
wycinki lub zabezpieczenia) w ramach zadania : 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z odtworzeniem w 
terenie przebiegu trasy sieci wodociągowej. położenia obiektów inżynierskich oraz nasadzeń zieleni. 

 
W zakres robót pomiarowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie skrzyżowań sieci sanitarnych z drogami, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz roboty wykonywane z zamówień uzupełniających. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi 
w przedmiotowych normach państwowych i branżowych oraz w DM.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 
1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w DM.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 50 cm. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 15 do 20 cm i długość od 150 do 170 cm. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 5 do 8 
cm i długości około 30 cm, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 4 do 5 cm. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 50 cm i przekrój prostokątny. 

 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu wg w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy punktów wysokościowych i punktów charakterystycznych 

należy stosować następujący sprzęt: 
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 gps, teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory i dalmierze, 
 tyczki i łaty pomiarowe, 
 węgielnice, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich 
punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i 
wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

sprzęt optyczny – wyłącznie w futerałach. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Zasady wykonania prac pomiarowych podano w SST D 01.01.01. pkt. 5. 
Przed przystąpieniem do prac teren robót należy odpowiednio oznaczyć. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych przeprowadzić wg OST D 01.01.01. pkt. 6.2. 
Wymagane dokładności pomiarów: 

 wysokości reperów ± 0,5 cm, 
 wysokości elementów projektowych ± 1,0 cm, 
 dokładności pomiarów poziomych ± 1,0 cm / 50 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest [1 km] odtworzonej trasy w terenie. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora. 
Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest przyjęcie tych robót przez Inspektora. Ogólne 
zasady i warunki płatności zostały określone w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie skrzyżowań sieci sanitarnych z drogami lub uzbrojeniem podziemnym, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 sporządzenie inwentaryzacji zgłoszonych punktów głównych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.02.01. Usunięcie i zabezpieczenie na czas budowy drzew, karp i zarośli wraz  
                                      z     humusowaniem, obsianiem trawą i nawożeniem 

Kod CPV 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew, karp i zarośli kolidujących z robotami 
budowlanymi, zabezpieczeniem na czas budowy drzew i zarośli oraz z humusowaniem z obsianiem 
trawą i nawożeniem związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. 
Konstruktorów do ul. Mełgiewskiej w Lublinie. 
 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usuwaniem drzew, karp i zarośli oraz zabezpieczenia drzew i zarośli na czas budowy. 
Zakres prac obejmuje: 

- wyznaczenie drzew i zarośli do usunięcia oraz do ochrony wg dokumentacji technicznej, 

- wykonanie zabezpieczeń drzew, 

- usunięcie drzew, 

- karczowanie zarośli, 

- frezowanie lub karczowanie pni drzew (karp), 

- zasypanie dołów, 

- wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, 

- usunięcie ochrony drzew i zarośli po zakończeniu robót budowlanych, 

- uporządkowanie terenu 

-  humusowanie terenu z obsianiem trawą z nawożeniem, 

- zakup i transport materiałów (humus, mieszanki traw, nawóz). 
Szczegółową lokalizację drzew, karp i zarośli przeznaczonych do usunięcia i zabezpieczenia 
zamieszczono w części rysunkowej dokumentacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi w 
przedmiotowych normach państwowych i branżowych oraz w SST D 00 00.00. pkt 1.4. 

1.4.1 Grubizna – jest to drewno o średnicy minimum 5 cm  w cieńszym końcu. 
1.4.2. Drągowizna, dłużyce – ścięty pień główny drzewa (w wieku ok. 35-50 lat, w którym to 
okresie drzewo przyrasta już tylko na grubości a nie na długości), pozbawiony gałęzi i karp. 
1.4.3. Karpa – pniak wraz z korzeniami jako pozostałość po ściętym drzewie. 
1.4.4. Zarośla – gęste zbiorowisko krzewiaste z możliwością udziału młodych drzew. 
1.4.5. Zadrzewienia - szeregi lub inne skupienia drzew poza lasem. 
1.4.6. Ziemia urodzajna /humus/ - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.4.7. Trawniki/trawa - mieszkanka gatunków traw. 
1.4.8. Pozostałe określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami 
stosowanymi  w przedmiotowych normach państwowych i branżowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy usuwaniu i zabezpieczaniu zieleni oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.5.2. Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 pkt. 1.5. 
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1.5.3. Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie prac 
Wykonawca powinien posiadać następujące kwalifikacje do wykonywania ww. zakresu robót 
związanych z usuwaniem drzew, karp i zarośli oraz zabezpieczaniem drzew i zarośli: 

- pilarze muszą posiadać kwalifikacje w zakresie cięcia drzew i pracy na wysokości, 

- pozostałe prace związane z obcinaniem gałęzi, karczowaniem zarośli, czy deskowaniem 
drzew do ochrony itp. wymagają przeszkolenia robotników w stopniu podstawowym oraz w 
zakresie bhp i ppoż. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM 
00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Materiały do zabezpieczenia drzew na czas budowy 

Do ochrony drzew w zasięgu robót budowlanych, a nie przeznaczonych do wyrębu i 
karczowania należy używać takich materiałów jak: 

 deski grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

 maty słomiane, 

 opaski z juty, 

 drut, taśmy stalowe, gwoździe, 

 woda, 

  materiały pielęgnacyjne do pielęgnacji uszkodzonych drzew (preparaty emulsyjne, 
 powierzchniowe, środki impregnujące, grzybobójcze). 

 
2.3. Materiały do humusowania z obsianiem trawą i nawożeniem 

2.3.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3.2. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. Kompost powinien odpowiadać 
wymaganiom BN-73/0522-01 [6], a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu zgodnie z PN-G-
98011 [7]. 
 Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  

2.3.3. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.3.3.1. Nasiona traw 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

W dokumentacji zaproponowano mieszankę traw: 
- Rajgras angielski (Lolium perenne) 30% 
- Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 20% 
- Wiechlina łąkowa (Poa pretensis) 30% 
- Mietlica pospolita (Agrostis Capilaris) 20% 

 
2.4. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do usuwania drzew, karp i krzewów oraz zabezpieczania drzew na czas 
budowy 

 Wykonawca przystępujący do usuwania drzew i zarośli oraz zabezpieczania drzew powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- siekier, maczet, kos ręcznych lub mechanicznych, 

- pił mechanicznych i ręcznych, 

- nożyc do cięcia drutu i taśm stalowych, 

- drabin i lin, 

- podnośników montażowych (hydraulicznych), 

- maszyn przeznaczonych do frezowania pni, 

- sprzętu do karczowania pni (np. spycharki gąsiennicowej, koparki podsiębiernej lub 
karczownika), 

- środka transportu, w tym dłużyc do transportu drewna lub ciągników z przyczepami. 
 

3.3. Sprzęt stosowany do humusowania z obsianiem trawą i nawożeniem 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do ochrony drzew 
 Transport materiałów do zabezpieczenia drzew na czas budowy, może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
4.3. Transport materiałów do wycinki drzew i zarośli 
 Materiały pochodzące z wycinki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce 
rozładunku wskazane przez Inżyniera. 
 
4.4. Transport pni, dłużyc, grubizny i gałęzi oraz kory drzewnej wraz z karpinami 
 O ile warunki umowy nie stanowią inaczej Wykonawca zorganizuje składowisko drewna 
uzyskanego z wycinki i będzie ponosił koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do 
czasu zbycia przez Zamawiającego składowanego materiału, jednak nie dłużej niż do dnia 
zakończenia robót. Wykonawca dokona oznakowania poszczególnych sztuk dłużyc i umożliwi 
Zamawiającemu każdorazowo na wezwanie wstęp na Składowisko. 
 Pnie, grubiznę i gałęzie oraz korę drzewną wraz z karpinami należy przewozić transportem 
samochodowym. 
 Drągowiznę i dłużyce należy transportować specjalnym środkiem transportu do dłużyc 
drewnianych. 
 Materiał drzewny zakwalifikowany jako materiał użytkowy powinien być transportowany w 
sposób nie powodujący jego uszkodzeń. 
 
4.5. Transport ziemi urodzajnej i kompostowej i mieszkanek traw 

Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym, na odległości kilkumetrowe taczkami lub wózkami ręcznymi. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

Mieszkanki traw mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą SST. 
 Przed przystąpieniem do prac teren robót należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć 
przed możliwością wejścia osób postronnych. 
 

5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
 Drzewa istniejące w pasie robót drogowych, a nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 
przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
 Niezbędne wykopy budowlane bezpośrednio przy drzewach wykonywać wyłącznie ręcznie i 
zasypywać najszybciej jak to możliwe. Odsłonięte korzenie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
przesuszeniem, owijając je miękką tkaniną regularnie zraszając wodą w czasie prowadzenia prac w 
okresie letnim lub chroniąc je matami słomianymi przed przemrożeniem przy pracach prowadzonych 
w okresie zimowym. W przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część czystym, 
ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. W obrębie korzeni zaniechać 
zagęszczania gruntu. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie przechowywać ani nie uruchamiać urządzeń 
budowlanych (np. betoniarki), a w obrębie zarysów koron nie składować żadnych materiałów 
budowlanych. Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 
olejów, paliw i lepiszczy. W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od 
obrysu korony drzewa nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 składowania ciężkiego sprzętu mechanicznego i poruszania się pojazdów budowlanych, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m
2
 na jeden pień), lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu, lub być lekko wkopana w grunt lub 
obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m
2
 na jedno drzewo, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm
3
 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 
Zabronione jest trwałe mocowanie desek do pni drzew, wiercenie w nich otworów, uszkadzania kory 
pnia drzewa podczas montażu zabezpieczeń. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 
 
5.3. Zasady oczyszczania terenu z drzew, karp i zarośli 
 Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew wraz z wykarczowaniem lub 
frezowaniem pni na głębokość min. 20 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu, 
przerobienie gałęzi na zrębkę drzewną, względnie spalenie lub wywiezienie drągowizny, karpiny i 
gałęzi poza teren budowy – w zależności od decyzji Inwestora lub jego przedstawiciela (nadzór 
inwestorski), o ile warunki umowy nie stanowią inaczej. 
 Ścinanie drzew może odbywać się piłą ręczną lub mechaniczną za pomocą wysięgnika 
(podnośnik), lub ciągników itp. Ścinanie zależnie od warunków może być wykonywane etapowo tzn.: 
najpierw konary, potem pień główny (od góry), a rozmiar ścinanych elementów musi uwzględniać 
rozmiar wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz wykonawcy robót. 
Ścinanie drzew może być wykonane jednym cięciem u podstawy pnia, jeżeli warunki na to pozwalają. 
 Roboty związane z usunięciem karp (pni po ściętych drzewach) w zależności od decyzji 
Zamawiającego obejmują ich wykarczowanie lub frezowanie pni na głębokość min. 20 cm poniżej 
nominalnej wysokości chodnika lub terenu, wywiezienie karpiny poza teren, o ile warunki umowy nie 
stanowią inaczej.  
 Karczowanie pni (karp) konieczne jest gdy korzeń stanowi przeszkodę lub zagrożenie dla 
trwałości urządzeń infrastruktury. Pniak może być zlokalizowany na terenie płaskim lub na skarpie 
urządzenia infrastruktury. Zależnie od lokalizacji pniaka jego karczowanie może być wykonane jedną z 
metod: 
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- na terenie płaskim: sposobem ręcznym, spycharką, koparką podsiębierną, lub tzw. 
karczownikiem; 

- na skarpie urządzenia infrastruktury sposobem ręcznym lub koparką podsiębierną. 
Po usunięciu pni doły należy zasypać, a o ile znajdują się na trasie nasypów  – wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.00.00. 
 Roboty związane z usunięciem zarośli obejmują ich wykarczowanie i wywiezienie poza teren 
lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie - w zależności od decyzji Inwestora lub 
jego przedstawiciela (nadzór inwestorski), o ile warunki umowy nie stanowią inaczej. Ścinanie zarośli 
powinno odbywać się jak najniżej przy powierzchni terenu. Karczowanie korzeni zarośli można 
wykonywać sposobem ręcznym lub mechanicznym lub i ręcznym i mechanicznym z wykorzystaniem 
lin i ciągnika. Można usunąć zarośla razem z korzeniami za pomocą spycharek, czy koparek 
podsiębiernych, o ile warunki terenowe na to pozwalają. 
 Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego, o ile warunki umowy 
nie stanowią inaczej. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego (np. budowlany, meblarski itp.) należy 
wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa nie utraciły tej właściwości w czasie prac. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew (o ile jest wymagana), także na terenie 
wpisanym do rejestru zabytków, powinna być uzyskana przez Zamawiającego, zgodnie ze 
stosownymi przepisami prawa. 
 Usuwanie drzew, karp i zarośli nie może stanowić zagrożenia dla sąsiadujących drzew, 
budynków i wszelkiego mienia, a przede wszystkim nie może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i 
życie ludzi. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 
nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
ST lub wskazaniami Inżyniera (np. zrębkowanie, spalanie, czy wywóz na zwałkę). W razie spalania 
pozostałości po usuniętej zieleni Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia i uzgodnienia z Państwową 
Strażą Pożarną. 
 
5.5. Usunięcie drzew, karp i zarośli 
 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 
cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod 
podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D 02.03.01 
„Wykonanie nasypów”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
5.6. Trawniki 
5.6.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
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- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m

2
, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola robót przy zabezpieczeniu drzew na czas budowy 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie poprawności zabezpieczenia drzew. 
 
6.2. Kontrola robót przy wycince drzew, karp i zarośli 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wyfrezowania, karczowania pni i zarośli oraz zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego 
doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D 02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
 
6.3. Kontrola robót przy humusowaniu z obsianiem trawą i nawożeniem 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m

3
), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
[1 szt.] sztuka usuwania drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi, zabezpieczenia drzew i 

krzewów, 
[1 ha] hektar karczowanych zarośli, 
[1 mp] metr przestrzenny wykonanego wywozu dłużyc, karpiny i gałęzi, 
[1 m

2
] metr kwadratowy wykonania trawników (humusowanie z obsianiem i nawożeniem). 

 
Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM 00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7. 
Cena usunięcia i karczowania drzew, karp i zarośli, obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-wyznaczenie drzew i zarośli do usunięcia wg dokumentacji technicznej, 
-wycięcie drzew i wyfrezowanie lub wykarczowanie karp oraz odcięcie gałęzi, 
-wycięcie (wykarczowanie) zarośli, ewentualne rozdrobnienie gałęzi i karpiny, 
-trwałe oznakowanie poszczególnych dłużyc, 
-usunięcie pni, 
-zrębkowanie i / lub wywiezienie poza teren budowy - dłużyc, karpiny i gałęzi, 
-koszt utrzymania i zabezpieczenia składowiska drewna uzyskanego z wycinki, 
-utylizację ewentualnej pozostałości roślinnej, 
-wycenę drewna przez uprawnionego rzeczoznawcę, 
-zasypanie dołów z zagęszczeniem i nabyciem gruntu oraz jego transportem, 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena jednostkowa wykonania zabezpieczeń drzew i krzewów obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-wyznaczenie drzew i krzewów do ochrony na czas budowy wg dokumentacji technicznej, 
-nabycie, transport i składowanie elementów do ochrony (pale drewniane, deski, folia, opony i in.), 
-właściwe zabezpieczenie drzew przeznaczonych do ochrony wg dokumentacji technicznej, 
-usunięcie zabezpieczeń drzew i krzewów po zakończeniu robót budowlanych, 
-wywiezienie elementów zabezpieczeń, 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
-roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, 

rozrzucenie kompostu, 
-zakładanie trawników, podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1219). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2016 poz. 124 z późn. zm.). 

Przepisy bhp w budownictwie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 D 01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

 Kod CPV:  
 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny związanych z robotami branzy sanitarnej i 
zieleni w ramach zadania : 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze: 
 zdjęciem warstwy humusu, 
 zdjęcie warstwy darniny, 
 odwiezienie i składowanie darniny w regularnych pryzmach. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi 
w przedmiotowych normach państwowych i branżowych oraz w DM.00.00.00. pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
 Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
 równiarki, 
 spycharki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 
 noże do cięcia darniny według zasad określonych w pkt 5.3, 
 łopaty i szpadle. 
  
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu. 
 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia 
przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 
być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 
 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
5.3. Zdjęcie darniny 
 Darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać 
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, 
prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra.  
 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak 
miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze 
rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę 
należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny 
przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, 
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i wywieźć we własnym zakresie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
i darniny. 
 
7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m

2
 (metr kwadratowy) usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy 15 cm.  

- m
3
 (metr sześcienny) wywozu nadmiaru ziemi. 

Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 
 
8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
 Cena mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), obejmuje: 
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 
10. Przepisy związane 
 Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 D 01.02.03. Wyburzenie obiektów budowlanych 

 Kod CPV:  
 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych, niezbędnych do wykonania robót w ramach 
zadania : 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót sanitarnych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
urządzeń sanitarnych i obejmują: 

 demontaż / wyłączenie z eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej dn100 wraz z 
odgałęzieniami do hydrantów i do posesji, znajdującej się w pasie drogowym ulicy Tokarskiej 
(na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. Mełgiewskiej); 

 demontaż istniejącej studni wodomierzowej SZi1 wraz z demontażem istniejącego 
wyposażenia armatury pomiarowej znajdującego się obecnie w studniach SZi1 i SZi2  

 wykonanie odwodnienia istniejących wodociągów przeznaczonych do wyłączenia z 
eksploatacji /demontażu w tym magistrali DN400 w ul. Mełgiewskiej 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz robotami wykonywanymi z zamówień uzupełniających. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w normach 
państwowych i branżowych oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00. pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
 Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Do wykonania demontażu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 
przez Inspektora: 
 łopaty i szpadle, 
 koparki i spycharki, 
 urządzenia do cięcia rurociągów żeliwnych, betonowych i kamionkowych, 
 ubijarki mechaniczne i ręczne do zagęszczania gruntu, 
 samochody skrzyniowe i samowyładowcze, 
 drobny sprzęt do wyburzeń, 
 wciągarka ręczna i żuraw samochodowy. 
 Zastosowany sprzęt musi być zgodny z projektem organizacji robót i programami robót 
opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Inspektora. 
 Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące uzyskania wymaganej jakości robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć je poza teren robót. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rozbiórki. Wybrany sprzęt oraz 
metody powinny uzyskać akceptację Inspektora. 
 
4. Transport 
 Ogólne warunki transportu podane są w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 4. 
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 Materiały pochodzące z rozbiórki rurociągów należy przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów, odległości 
przewozu i warunków lokalnych. Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inspektora do robót, 
muszą być usunięte z terenu robót. Odległości transportu Wykonawca robót uzgodni z Inspektorem.3 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Czynności wstępne 
Roboty demontażowe obejmują demontaże wg zasad określonych p-tem 1.3. 
Obiekty, które nie zostały przewidziane do usunięcia, a znajdujące się w rejonie robót 

demontażowych, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, 
które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one 
być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Czynności wstępne obejmują także zapewnienie ciągłości dostaw wody do odbiorców MPWiK,  
a także odłączenie i spuszczenie wody demontowanych odcinków wodociągu. 

5.3. Roboty rozbiórkowe (demontażowe) 
W dokumentacji technicznej przewidziano demontaż uzbrojenia sanitarnego wg p-tu 5. 
Do demontażu (przecięcia rurociągu) odcinka wodociągu można przystąpić po uprzednim 

zapewnieniu ciągłości dostaw wody do odbiorców MPWiK, a także po odłączeniu i spuszczeniu wody.  
Materiały żeliwne z demontażu takie jak: hydranty, zasuwy, obudowy, skrzynki, włazy, stopnie, 

rury pozostają własnością Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże je do magazynu na 
terenie Bazy przy ul. Zemborzyckiej. 

 Wykopy po usuniętych rurociągach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane rurociągi, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Wykopy po zdemontowanym uzbrojeniu, gdzie nie przewiduje się wykonania rurociągów należy 
zasypać i zagęścić piaskiem zgodnie z aktualnymi normami PN-B-10725:1997, EN 1610.  Wymagany 
wskaźnik zagęszczenia wg PROCTORA wynosi: w pasach zieleni Is = 0,97; pod drogą, chodnikami Is 
= 1,0. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania spuszczenia wody odcinka wodociągu. Następnie można 

przystąpić do robót rozbiórkowych (demontażowych) i sprawdzić prawidłowość ich wykonania, która 
polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia rurociągów, studni, hydrantów, zasuw, 
sprawdzeniu elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz kontroli ich zgodności z: 
 Dokumentacją Projektową – w zakresie ich kompletności, 
 wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej SST, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń 

dotyczących oznakowania i zabezpieczenia strefy robót, 
 projektem organizacji robót, 
 wymaganiami wynikającymi z warunków ochrony środowiska. 
 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. pkt. 7.  
Jednostką obmiaru dla robót związanych z rozbiórką sieci sanitarnych jest: 
 1 metr [1 m] demontowanych rurociągów  
 1 komplet [kpl] demontowanych studni, hydrantów ppoż., 
 1 sztuka [szt.] demontowanej niezbędnej armatury, w tym zasuw; wyposażenia pomiarowo-

odcinającego;  trójnika na sieci wodociągowej, 
 1 metr sześcienny [1 m

3
] wykonania i zasypania wykopów pod demontaże oraz wywiezienia 

materiałów z demontażu na odl. do 10 km; odwodnienie istniejących sieci wodociągowych w 
celu wykonania robót montażowych/demontażowych; zamulenie piaskiem lub pianobetonem 
rurociągów przewidzianych do wyłączenia z eksploatacji. 

Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, 
Inspektor ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na własny koszt 
w wyznaczonym terminie. 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. pkt. 9. 
Cena jednostkowa robót uwzględnia: 

 sporządzenie programu robót rozbiórkowych oraz projektu organizacji robót, 
 zakup materiałów pomocniczych i dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie prac pomiarowych i spuszczenia wody, 
 wykonanie niezbędnego oznakowania i elementów zabezpieczających strefę robót, 
 rozebranie rurociągów i obiektów podziemnych wraz z wydobyciem na powierzchnię, 
 załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce składowania, zgodnie z pkt. 5. SST, 
 zamulenie pozostawianych rurociągów w ziemi, 
 sortowanie odzyskanych materiałów, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, 
 uprzątnięcie miejsca robót i miejsca składowania materiałów z rozbiórki oraz rekultywacja terenu. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać bezpieczne prowadzenie robót i zachowanie wymogów 
w zakresie ochrony środowiska. 

 
10. Przepisy związane 
[1] Przepisy bhp w budownictwie. 
[2] Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców wojewódzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie I. 
 



32    D 01.02.04     DrogMost Lubelski 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.02.04. Rozbiórka elementów pasa drogowego 

 Kod CPV:  
 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów pasa drogowego, niezbędnych do wykonania robót 
w ramach zadania : 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 i robót uzupełniających. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
elementów drogi obejmujących: 

rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej 
rozebranie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
rozebranie krawężników betonowych 
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego mech. 
rozebranie nawierzchni z trylinki  
rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (ul. Mełgiewska - przy studni zasuw 
SZ1) 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi 
w normach państwowych i branżowych oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00. pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. Materiały 

 Nie występują. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
 spycharki i ładowarki, 
 żurawie samochodowe i samochody ciężarowe, 
 zrywarki, koparki, 
 młoty pneumatyczne i piły mechaniczne. 
 Zastosowany sprzęt musi być zgodny z projektem organizacji robót i programami robót 
opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora. 
 Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące uzyskania wymaganej jakości robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane, a Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć je poza teren robót. 
 

4. Transport 

 Ogólne warunki transportu podane są w SST.D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. 
Jednostki transportowe, niedopuszczone przez Inspektora do robót, muszą być usunięte z terenu 
robót. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji, program 
i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace 
rozbiórkowe. 
 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren robót należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć przed możliwością dostępu osób postronnych. Wykonawca opracuje i przedłoży 
do akceptacji Inspektorowi projekt oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz projekt 
oznakowania drogi na czas prowadzenia robót. 
 Program robót rozbiórkowych oraz projekt organizacji robót powinny zapewniać pełne 
bezpieczeństwo robotników prowadzących prace rozbiórkowe oraz ochronę środowiska naturalnego 
przed dewastacją. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
 Elementy pochodzące z rozbiórki są własnością Inwestora i na życzenie Inwestora należy 
określone przez niego elementy odwieść w miejsce przez niego wskazane. Pozostałe materiały, 
bezpośrednio po rozbiórce elementów, zostaną usunięte z terenu robót na składowisko wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. 
 Po wykonanych pracach teren rozbiórki należy uporządkować. 

5.2. Szczegółowe uwagi dotyczące wykonania robót 
 Elementy rozebranych prefabrykatów betonowych (krawężników, płyt chodnikowych, obrzeży) 
oraz słupków i tarcz do znaków drogowych stanowią własność Inwestora i za zgodą Inspektora mogą 
zostać ponownie wykorzystane przez Wykonawcę. 
 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych polega na kontroli ich zgodności z: 
 Dokumentacją Projektową - w zakresie ich kompletności, 
 wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń 

dotyczących oznakowania i zabezpieczenia strefy robót. 
 projektem organizacji robót, 
 wymaganiami wynikającymi z warunków ochrony środowiska. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00. pkt 7. Jednostką obmiaru jest: 
- [1 m] - cięcia piłą nawierzchni bitumicznych, rozebrania krawężników betonowych na podsypce 
cementowo- piaskowej 
- [1 m

2
] rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

- [1 m
2
] rozebrania nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej, 

- [1 m
2
] rozebrania nawierzchni z trylinki, 

- [1 m
2
] rozebrania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z 

gruntu stabilizowanego mechanicznie, 
- [1 m

2
] rozebrania chodników z podsypką cementowo- piaskową, 

- [1 m³] transportu gruzu z terenu rozbiórki. 
Ilość robót wg Przedmiaru Robót.  
 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek, 
Inspektor ustali zakres robót poprawkowych, a Wykonawca przeprowadzi je na własny koszt 
w wyznaczonym terminie. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. pkt 9. 
Cena jednostkowa robót obejmuje: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozebranie nawierzchni, podbudów, krawężników, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, 
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- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

 Cena jednostkowa musi uwzględniać bezpieczne prowadzenie robót i zachowanie wymogów 
w zakresie ochrony środowiska. 
 

10. Przepisy związane 

[1] Przepisy bhp w budownictwie. 
[2] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 ) 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców wojewódzkich. GDDP Warszawa 1992. Wydanie I.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002310
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.03.05. Budowa podziemnych sieci wodociągowych  

 Kod CPV:  
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

i linii energetycznych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach zadania: 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. 
Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem: 

 budowy sieci wodociągowej o średnicy dn250x22,7mm PE100RC SDR 11 o długości 
łącznej Lc=456,41m wykonywanej metodą bezwykopową, z miejscowymi wykopami do 
wykonania odgałęzień na sieci lub montażu oraz demontażu studni i hydrantów;  

 budowy odgałęzień na sieci wodociągowej o średnicy dn125x11,4 mm PE100RC 
SDR 11 o łącznej długości L=3,88m; 

 budowy odgałęzień na sieci wodociągowej o średnicy dn110x10,0 mm PE100RC 
SDR 11 o długości Lc=15,84m; 

 budowy odgałęzień z rur żeliwnych DN80 do 4 hydrantów p.poż. nadziemnych o 
łącznej długości 9,0 m; 

 budowy odgałęzień o średnicy dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
L=7,57 m do 2 hydrantów ppoż. nadziemnych; 

 przebudowy 4 hydrantów p.poż. i budowy 2 nowych hydrantów nadziemnych;  

 budowy odgałęzienia o średnicy dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 do posesji 
Tokarska 9b, o długości L=1,5 m; 

 budowy odgałęzienia o średnicy dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 do posesji 
Tokarska 13, o długości L=1,91 m; 

 przepięcia istniejących przyłączy do posesji Tokarska 1a (węzeł W0) oraz Tokarska 
15 (węzeł W8a.1) (UWAGA! Z powodu nieuwidocznienia przyłączy w zasobach 
geodezyjnych i kartograficznych MODGiK oraz MPWiK – Wykonawca robót dokona 
odkrywki istn. przyłączy na etapie budowy oraz dostosuje przebieg/lokalizacje, średnice 
i rzędne posadowienia przyłączy celem przepięcia do projektowanej sieci 
wodociągowej); 

 budowy 4 studni zasuw żelbetowych o średnicach: DN 2500 (SZ1 - na istniejącej 
magistrali wodociągowej DN400 w ul. Mełgiewskiej), DN2000 (SZ3, SZ4), DN 1600 
(SZ2); 

 przejścia proj. sieci wodociągowej pod istniejącymi torami w rurze osłonowej stalowej 
DN350 L=13,0 m wraz z montażem dwóch zasuw doziemnych DN200 (Z1, Z2) po obu 
stronach torów; 

 wymiany armatury pomiarowej (nowy wodomierz wraz z zaworami odcinającymi i 
zaworem antyskażeniowym) w istniejącej studni wodomierzowej SZi2 do posesji 
Tokarska 9b; 

 montaż zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego w studni zasuw SZ4; 

 budowy zasuw na odgałęzieniach od sieci do poszczególnych posesji (DN100: Z4, 
Z13 DN80: Z8) oraz do hydrantów (DN80: Z3, Z5, Z6, Z7, Z9, Z11) oraz zasuw na 
odgałęzieniach do przyłączy wodociągowych (Z10, Z12, Z14); 
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 montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze 
elektroenergetycznej i teletechnicznej; 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy sieci wod. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi 

w normach państwowych i branżowych oraz w DM.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
DM.00.00.00. “Wymagania ogólne”. 

 
2.2. Rurociągi z tworzyw sztucznych 

Projektowana sieć wodociągowa ma być wykonana metodą bezwykopową. W związku w 
powyższym zaprojektowano sieć wodociągową z rur polietylenowych do wody pitnej w klasie PE 
100 RC SDR11 dn250 x 22,7 mm, typ 3, płaszcz naddany- wykonany z PP, wymagana aprobata 
techniczna ITB potwierdzająca możliwość stosowania rur w technikach bezwykopowych. 

Budowane odgałęzienia na sieci wodociągowej należy wykonać z rur polietylenowych do 
wody pitnej w klasie PE 100 RC, typ 2, poszczególne warstwy w rurach wyróżnione 
kolorystycznie o średnicach:  
- odgałęzienie na sieci SDR11 o średnicy: dn 125x11,4mm  PE100RC SDR 11 o łącznej 
długości L=3,88m; 
- odgałęzienie na sieci SDR11 o średnicy dn 110x10,0 mm PE100RC SDR 11 o długości 
Lc=15,84m; 
- odgałęzienie do hydrantów dn 90x5,4 mm PE100 RC SDR17  o łącznej długości L= 7,57 m; 
- przyłącze SDR 11 dn 63x5,8 mm PE100 RC SDR11 o długości L= 1,5 m; 
- przyłącze SDR 11 dn 40x3,7 mm PE100 RC SDR11 o długości  L= 1,91 m 

Na odgałęzieniach do hydrantów p.poż. zaprojektowano- króćce dwukołnierzowe żeliwne 
DN80 mm.  

Wszystkie projektowane rurociągi i kształtki z PE muszą spełniać wymagania normy wg 
PN-EN 12201-1÷5, „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen PE” – część 1 – Wymagania ogólne, cześć 2 – Rury, część 3 – Kształtki, część 4 – 
Armatura, część 5 – Przydatność do stosowania w systemie”, zgodność wyrobu gotowego rur i 
kształtek wg „Specyfikacji PAS 1075:2009-4” z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w 
niezależnym Instytucie. Badania i ich wyniki wg Specyfikacji PAS 1075 zobowiązany jest 
dostarczyć producent rur na żądanie Inwestora, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy Robót i 
Koordynatora Technicznego wyznaczonego przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. 

 
 
2.3. Studnie zasuw na sieci wodociągowej 

Należy stosować studnie zasuw z kręgów żelbetowych o średnicach DN2500 (SZ1 – na 
istn. magistrali wodociągowej), DN 2000 (SZ3, SZ4), DN1600 (SZ2), wykonanych z betonu klasy 
C35/45 wg PN-EN 206, wykonanego z cementu odpornego na siarczany, o maksymalnym 
stosunku w/c: 0,45, o minimalnej zawartości cementu: 340 kg/m

3
, o min. zawartości powietrza: 

4,0%, o wodoszczelności W8, o maksymalnej zawartości chlorków odniesionej do masy cementu: 
0,40%, korozja spowodowana karbonatyzacją: XC4, agresywne oddziaływanie 
zamrażania/rozmrażania: XF4, agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej: XA2, nasiąkliwości 
max. 5% wagowych, odporność na korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3. 

Elementy żelbetowe muszą być zabezpieczone przed korozją. Dennica jednorodna 
prefabrykowana z przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału budowanego rurociągu, 
kręgi z zamontowanymi stopniami złazowymi żeliwnymi lub klamry stalowe w otulinie z PE, 
grubość otuliny nie mniejsza niż 40 mm. Pierścienie regulacyjne pod włazy wykonane z żelbetu z 
zastosowaniem betonu min. C 35/45.  
Elementy żelbetowe zbrojone prętami żebrowanymi ze stali o charakterystycznej granicy 
plastyczności min. 500 MPa. Grubość otuliny zbrojenia nie mniejsza niż 40 mm.  
Studnia powinna być szczelna - należy zastosować zewnętrzną izolację przeciwwilgociową - 
powłokę bitumiczną R+P. Przejścia rur przez ściany studni – szczelne, dostosowane do 
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projektowanych rur (systemowe) dostarczane przez producenta. Komin włazowy nie może 
przekraczać długości 0,5 m, (łącznie z włazem i płytą stropową). Pomiędzy włazem a płytą 
stropową projektować żelbetowy pierścień regulacyjny grubości min. 6 cm. Kręgi i zwężki 
wyposażone w uszczelki 

Stosować właz kanałowy żeliwny ryglowy (zabezpieczenie przed kradzieżą) lub 
zatrzaskowy, przejazdowy w klasie D400 wg PN-EN 124. Właz bez osadników zanieczyszczeń, 
okrągły o prześwicie 600 mm, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony we wkładkę 
amortyzacyjną trwale zamocowaną w pokrywie lub korpusie, pokrywa bez wentylacji wg wzoru 
wskazanego przez MPWiK, korpus o wysokości min. 115 mm, szerokości kołnierza korpusu min. 
40 mm, zewnętrzna średnica kołnierza min. 700 mm, min. waga włazu wykonanego z żeliwa 
szarego 105 kg, min. waga włazu wykonanego z żeliwa sferoidalnego 90 kg, min. waga włazu 
mieszanego (korpus z żeliwa szarego, pokrywa z żeliwa sferoidalnego) 95 kg, w tym waga 
pokrywy min. 52 kg. Właz osadzony w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. (Uwaga: Dla 
studni znajdujących się w terenie zielonym włazy wynieść o ok. 8cm ponad teren). 

W studni SZ1 na istn. magistrali wodociągowej w ul. Mełgiewskiej zaprojektowano punkty 
stałe DN400 - stal nierdzewna OH18N9 Dz=419 mm, Dw= 408 mm , g=5,5 mm. Kołnierz punktu 
stałego przyspawany elektrycznie przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną 
topnika. Punkty stałe należy obetonować w blokach przyległych do ścian studni wraz z ich 
zbrojeniem. Zastosować należy beton C35/45.  Bloki posadowić na poziomie i podłożu jak studni. 
Od strony gruntu zabezpieczyć izolacją bitumiczną. 

 

2.4. Kształtki i armatura odcinająca 
Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy w węzłach 

połączeniowych, jako pełny układ zasuw w studniach. Przy przejściu pod torami, po obu stronach, 
zastosowano zasuwy doziemne.   

W projektowanej budowie sieci i przyłączy wodociągowych zachodzi potrzeba 
zastosowania w połączeniach z armaturą odcinającą kształtek z żeliwa sferoidalnego, które 
muszą być zgodne z normami PN-EN-545 i ISO 2531.  

Stosować kształtki i armaturę: 
Połączenia projektowanych z istniejącymi wodociągami należy wykonać za pomocą 

kształtek systemowych uniwersalnych (dla każdego rodzaju rur), zgodnie z częścią rysunkową. 
Stosowane kształtki z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych z płaskimi uszczelkami 
z gumy EPDM ze wzmocnieniem stalowym wg PN-EN-545 i ISO 4179.  

Stosować trójniki żeliwne kołnierzowe, łączniki posiadające zabezpieczenie przed 
przesunięciem oraz zasuwy o następującej charakterystyce: 
 o konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem, 
 z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową 

nakładaną metodą elektrostatyczną lub fluidyzacyjną o grubości warstwy min. 250 μm na 
zewnątrz i od wewnątrz, 

 na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa), 
 owiercenie kołnierzy zgodne z normą PN-EN 1092-2:1999, 
 wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, 
 co najmniej z podwójnym uszczelnieniem ringowym, 
 klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i na zewnątrz) pokryty powłoką z EPDM, 
 śruby mocujące korpus z pokrywą - wpuszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. 

Skrzynki zasuwowe do zasuw doziemnych zgodne z normą PN-EN 12056-5. Skrzynki 
zasuwowe stosować wyłącznie w rodzaju B. 

Stosować zasuwy doziemne kołnierzowe (zasuwy do przyłączy wodociągowych 
przewidziano z gwintami lub złączkami ISO) wraz z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną do 
zasuw oraz napisem „WODA” o średnicach wg dokumentacji projektowej. 

W celu wykonania odgałęzienia do przyłącza wodociągowego należy na przewodzie 
głównym zastosować opaskę do nawiercania dla danego materiału rury. Wymogi materiałowe i 
techniczne dla opasek połączeniowych są następujące: 
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, 
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz pokryte powłoką epoksydową), 
 śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie, 
 uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, 
 z odejściem gwintowanym. 
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Stosować łączniki rurowe i kołnierzowe posiadające zabezpieczenie przed przesunięciem: 
- korpus + pierścienie z żeliwa sferoidalnego min. GGG 40, 
- uszczelnienie elastomerowe EPDM, 
- zabezpieczenie antykorozyjne żywica epoksydowa nakładana proszkowo o gr. warstwy 

min. 250 μm, 
- nakrętki i śruby zaciskowe ze stali nierdzwnej lub zabezpieczone antykorozyjnie, 
- na ciśnienie robocze dostosowane do stosowanych rur min. PN 10 (1,0 MPa). 

Dla łączników do rur PE wymagany element zabezpieczający przed wysunięciem wykonany z 
metalu stanowiący integralną część łącznika.  

 

2.5. Hydranty p.poż. 
Dla potrzeb zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano przebudowę 4 hydrantów 

p.poż. nadziemnych i budowę 2 nowych hydrantów, przy zachowaniu odległości między 
najbliższym istniejącym hydrantem do 150 m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030). Zaprojektowana sieć wodociągowa 
powinna zapewniać ciśnienie i wydajność hydrantów - zgodnie z w/w rozporządzeniem. Należy 
stosować hydranty o średnicy DN80 mm, koloru czerwonego, z samoczynnym odwodnieniem, 
podwójnym zamknięciem, na ciśnienie PN 10 (1,0 MPa), montowane wraz z zasuwą odcinającą. 

Hydranty wraz z zasuwą odcinającą należy projektować na odgałęzieniu. Włączenie 
hydrantów do przewodów wodociągowych zaprojektowano poprzez trójniki z żeliwa 
sferoidalnego. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min. 1,0 m od kolumny hydrantowej. 

W zakresie szczegółowych wymagań technicznych i materiałowych hydrantów: 
 głowica wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG40, 
 kolumna wykonana z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie 

antykorozyjne elementów żeliwnych wewnątrz i na zewnątrz żywicą epoksydową o 
minimalnej grubości warstwy lakierniczej 250μm, - dla hydrantów nadziemnych, 

 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co 
najmniej z podwójnym uszczelnieniem oringowym,  

 elastomerowe uszczelnienie zamknięcia,  
 samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosować osłony 

podziemne z tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu, a w pośrednim i przy całkowitym otwarciu powinno 
być szczelne),  

 kolorystyka - wyłącznie kolor czerwony – dla hydrantów nadziemnych,  
 wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie p.poż. 

wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w 
Józefowie, 

 owiercenie kołnierzy zgodne z normą normą PN-EN 1092. 

Zasuwa podhydrantowa żeliwna DN80, z obudową i skrzynką o konstrukcji bezgniazdowej, 
kołnierzowe z miękkim zamknięciem (szczegółowe parametry wg 6.6). Zasuwy wraz z 
obudowami (przedłużaczami trzpieni) powinny stanowić rozwiązanie systemowe (pochodzić od 
tego samego producenta). 

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych podziemnych winny spełniać 
wymagania normy PN-M-74081. Skrzynki zasuwowe stosować wyłącznie w rodzaju B. 

Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego podhydrantowy. Stosować kolano stopowe ze 
stopką do hydrantu z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe lub kielichem wciskowym do rur PE oraz 
króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego L=min. 1,0m lub rury PE100 RC dn90.  

Skrzynki zlokalizowane w trawniku należy obudować kostką betonową. Obudowa powinna 
wynosić 0,60x0,60 m. Oznakowanie hydrantów na słupku betonowym tabliczką metalową z 
napisem HP. 

Pod trójniki, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pod kolano żeliwne stopowe hydrantu ppoż. 
należy wykonać bloki podporowe z betonu C20/25 – wg części rysunkowej. 

Wykonawca robót budowy hydrantów ppoż. zobowiązany jest do zachowania ciągłości 
dostaw wody do odbiorców MPWiK w Lublinie. 
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2.6.  Bloki oporowe i podporowe 
Pod zasuwy, kolana i trójniki z żeliwa sferoidalnego, należy wykonać bloki podporowe, 

oporowe z betonu C20/25 zgodnie z częścią rysunkową. W miejscach zmiany kierunków trasy 
budowanej sieci wodociągowej o kąt większy od 5º należy zastosować bloki oporowe wykonane z 
betonu C20/25. Wykopy dla wykonania bloków należy wyprofilować (w dnie wykopu pod rurą) 
bezpośrednio przed jego betonowaniem.  

Bloki podporowe i oporowe wg dokumentacji projektowej. 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można 
składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

 
2.7. Odpowietrzenie sieci 

W najwyższym punkcie na projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się jej 
odpowietrzenie. W tym celu w studni zasuw SZ4 zaprojektowano zawór napowietrzająco-
odpowietrzający dwustopniowy DN=80 mm z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10 (1,0 MPa). 
Zawór wyposażony jest w dodatkową zasuwę odcinającą DN80. 
 
2.8. Istniejące studnie wodomierzowe 
 Na istniejącym przyłączu wodociągowym do posesji Tokarska 9b (dz. ne ewid. 1/45 ark.-8, 
obręb 0013- Hajdów) zlokalizowane są dwie studnie wodomierzowe SZi1 oraz SZi2.  
 Należy zlikwidować studnię SZi1 wg dokumentacji projektowej oraz SST D 01.02.03. 
 Studnia SZi2 pozostaje bez zmian, przewidziano w niej wymianę armatury pomiarowej. 
Należy zamontować wodomierz dn32 G1 ½” wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi, 
skośnymi  dn1 ½” oraz zaworem antyskażeniowym typ EA 271 dn1 ½”.  

Wodomierz należy umieścić na konsoli ze stali nierdzewnej, powinien być zamontowany w 
studni w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi i zabezpieczony przed możliwością uszkodzeń. 
Wysokość montażu 0,4-1,0m nad dnem studni. Liczydło powinno być w takiej pozycji aby nie był 
utrudniony odczyt. Wodomierz należy wbudować w taki sposób, aby istniała możliwość prostego i 
szybkiego demontażu i montażu w warunkach eksploatacji. Jednocześnie wodomierz należy 
zabezpieczyć przed zamarznięciem. Przed i za wodomierzem należy zastosować zawory 
grzybkowe skośne. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny 
antyskażeniowy.  

 
2.9. Rury osłonowe przy metodzie przewiertu 

Trasa projektowanej sieci wodociągowej krzyżuje się z istniejącą bocznicą - tory kolejowe. 
Przejście wodociągu pod torami będzie wykonane metodą bezwykopową, z zastosowaniem rury 
osłonowej stalowej DN 350 mm (Dz=368,0 mm e=12,5 mm Dw=343,0mm). Rura osłonowa 
powinna być zaizolowana antykorozyjnie. Przeciąganie rury przewodowej przez rurę osłonową 
wykonać z zastosowaniem płóz dystansowych PE-HD umożliwiających swobodne ich 
przesuwanie. Płozy typu L o wysokości h=40 mm. Płozy dystansowe należy umieścić w 
odległości 1,5m od siebie oraz 0,15m od początku i końca rury osłonowej. Rury osłonowe należy 
zakończyć manszetami typ N dn250x350. Wymiary komór montażowych do wykonania przecisku 
lub przewiertu pod istniejącymi torami należy dostosować do sprzętu posiadanego przez 
Wykonawcę Robót. Głębokość komory wynika z rzędnych posadowienia rurociągów. 

 

2.10. Izolacje 
Izolacja zewnętrzna ścian studni – powłoka bitumiczna R+P 

 

2.11. Oznakowanie podziemne i nadziemne wodociągu 
Budowane odcinki wodociągu wykonywane metodą wykopową należy oznakować taśmą 

lokalizacyjno- ostrzegawczą z wkładką metalową układaną co najmniej 30cm nad rurociągiem. 
Zaleca się stosowanie taśmy z wkładką metalową w kolorze niebieskim i z napisem np. „UWAGA 
– RUROCIĄG DO WODY”. Stosować tabliczki lokalizacyjne dla zasuw domowych, sekcyjnych i 
przedhydrantowych z domiarami zamontowanych na słupkach betonowych lub ogrodzeniu.  

Rurociągi z polietylenu wykonywane metodą bezwykopową muszą posiadać metalową 
taśmę detekcyjną umieszczoną pomiędzy rurą przewodową a płaszczem ochronnym lub w 
przypadku jej braku wraz z rurociągiem musi być zainstalowany drut stalowy ocynkowany o 
grubości min. 4 mm, na całej długości przewodu. Pomiędzy taśmą detekcyjną lub drutem a 
uzbrojeniem sieci wodociągowej należy zapewnić połączenie galwaniczne umożliwiające jej 
trasowanie detektorami lokalizacyjnymi. 

 



40    D 01.03.05    DrogMost Lubelski 

 
2.12. Kruszywo na podsypkę 

Podsypkę należy wykonać z piasku grubego lub średniego wg PN-B/06711 [11] o dobrym 
uziarnieniu i zawartości frakcji pylasto-ilastej mniejszej niż 5%, cechujące się po zagęszczeniu 
kątem tarcia wewnętrznego większym niż 35º z zachowaniem wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia.  

Piasek na podsypkę do zapraw i betonu zgodnie z PN-EN 13139/AC, przy czym do 
zaprawy należy stosować piasek średnio- lub gruboziarnisty. 
 

2.13. Posadowienie rurociągów, studni 
2.13.1. Posadowienie rurociągów 

Rurociągi wodociągowe wykonane z polietylenu PE100RC lub żeliwa należy układać na 
podsypce z materiału niezmrożonego, bez ostrych kamieni i elementów, o wielkości cząstek do 
20 mm. Wysokość podsypki powinna wynosić 25 cm. W przypadku podłoża kamienistego 
wielkość tę należy zwiększyć dla bezpieczeństwa o kolejne 5 cm. Obsypka rury musi być 
wykonana o grubości warstwy minimum 30 cm nad wierzchem posadowionego przewodu. 
Obsypka musi być odpowiednio zagęszczona.  

Podsypkę, obsypkę i zasypkę wszystkich przewodów należy wykonać zgodnie z aktualnymi 
normami PN-B-10725, PN-EN 1610 i instrukcją producentów rur. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
określony metodą Proctora winien być potwierdzony przez uprawnionego geologa. Zagęszczenie 
podłoża, obsypki i zasypki wykonywać lekkimi ubijarkami wibracyjnymi płytowymi do 1,0 kN. 
Posadowienie rurociągów musi być ściśle powiązane z jednoczesnym usuwaniem obudowy 
wykopów. Zasypka pozostałej części wykopu:  
 pod jezdniami: piaskiem wg normy PN-EN 13043, zagęszczanym do uzyskania wskaźnika 

 
 pod chodnikami, ścieżkami: piaskiem zagęszczanym warstwami co 15 cm do uzyskania 

Is=0,97; 
 w terenie zielonym w granicach pasa drogowego: piaskiem (zgodnie z zaleceniem MPWiK 

pismo KT/4001/579/2020 z dn. 05.01.2021r.); zagęszczanym warstwami co 15 cm do 
uzyskania Is=0,97. 

Posadowienie rurociągów wg części rysunkowej rys. 7. 

Posadowienie studni zasuw wykonać na podłożu z betonu C8/10 o grubości 10 cm. 
Bezpośrednio przed montażem podstawy studni ułożyć 2 cm warstwę zaprawy cementowej klasy 
M10. Obsypka studni piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem warstwami co 15 cm do 
uzyskania wskaźnika wg Proctora Is=98%. (dla studni SZ3 znajdującej się w drodze Is=1,0). 

 
2.13.2. Posadowienie studni zasuw 
Posadowienie studni zasuw wykonać na podłożu z betonu C8/10 o grubości 10 cm. 

Obsypkę studni wykonać piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem warstwami co 15 cm.  
Zagęszczenie podłoża, obsypki i zasypki wykonywać lekkimi ubijarkami wibracyjnymi 

płytowymi do 1,0 kN.  
 

2.14. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem na czas budowy 
Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym takim, 

jak: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci 
telekomunikacyjne i sieci gazowe. 

W skrzyżowaniach sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać 
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia przed uszkodzeniem z dostosowaniem się do wymagań i 
warunków zabezpieczeń wydanych przez użytkowników urządzeń podziemnych. 

Zgodnie z zaleceniami wydanymi na naradzie koordynacyjnej z dnia 20.11.2020 r. 
wszystkie prace ziemne prowadzone w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami 
energetycznymi, teletechnicznymi , sieciami kablowymi nn, SN, należy wykonywać ręcznie oraz 
na istn.  kablach należy założyć rury osłonowe dwudzielne. 

W przypadku odległości proj. sieci wodociągowej mniejszej niż 30cm od istn. sieci 
kanalizacyjnej należy stosować wkładki z polistyrenu ekstrudowanego. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z czynnymi gazociągami, kablami 
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. 

Roboty w skrzyżowaniach z sieciami uzbrojenia terenu wykonywać pod nadzorem służb 
eksploatujących urządzenia podziemne.  
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2.15. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

podbudowy należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008 [19]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
2.16. Deski 

Deski użyte do deskowania powinny być z drzew iglastych. Deski powinny być klasy III, 
grubości 18-25 mm, powinny być proste i niepowykrzywiane. 
2.17. Beton 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [6]. 
2.18. Składowanie materiałów 

Składowiska materiałów wykonać w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wywrócenia, 
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych materiałów. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

Sposób składowania rur powinien spełniać wymagania producenta rur. Rury dostarczone na 
budowę powinny być czyste od wewnątrz, bez uszkodzeń. Rury można składować na otwartej, 
wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji poziomej jedno- lub wielowarstwowo w stosach 
nieprzekraczających 3 m.  

Rury składować na paletach na gładkim i równym podłożu.  
W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego rury należy składować 

następująco: 
- pod pierwszą warstwą rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec 

nanoszeniu błota przez ściekająca wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża; 
- każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych 

i unieruchomiona klinami. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem 

środków ostrożności. Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych 
temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w 
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem niewłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia 
pojedynczych rur lub wiązania.  

Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem 
od sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

Kręgi składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji wbudowania 
nieprzekraczającej 1,8 m. Kręgi należy składować wg asortymentu średnic. Składowanie powinno 
umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów lub poszczególnych kręgów. Włazy 
kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia składowania powinna być 
odwodniona. Włazy składować według klas. Stopnie włazowe składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. Włazy i 
stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak, 
aby uniemożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. 

Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. 

 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2 Sprzęt do budowy sieci wodociągowej 
Budowę sieci wodociągowej wykonuje się w sposób ręczny i mechaniczny, przy pomocy 

następującego sprzętu: 
- ciągnika kołowego, przyczep samowyładowczych i dłużycowych, 
- żurawi samochodowych o udźwigu 4-16 ton, żurawi samochodowych, 
- spycharek gąsienicowych i samochodów skrzyniowych i dostawczych, ładowarek, koparek, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, agregatu prądotwórczego, ubijaków, sprężarek i 

spawarek,  
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- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibromłotów, wibratorów wgłębnych, 
- młotów pneumatycznych, zestawu do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych 
- maszyny do wykonywania przewiertów sterowanych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 

Rury z tworzyw sztucznych można przewozić dowolnym środkiem transportu wyłącznie w 
położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. Rury podczas 
transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność 

należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bliskiej 0C i 
niższych. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przekraczać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rury.  

Rury z żeliwa sferoidalnego podczas transportu zabezpieczyć przez stosowanie taśm  
i okrycia. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 
poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny 
stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Łączniki do rur i kształtki przewozić w opakowaniach (skrzyniach). 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 

Transport kręgów samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem, Wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicy 1,2 
m oraz większych, należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kręgi o mniejszych średnicach podnosić i opuszczać za 
pomocą dwóch lin. 

Włazy, pokrywy, deski mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego przewozi się 
luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową 

Transport mieszanki betonowej środkami transportu, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone 
w wymaganiach technologicznych. 

Czas transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Miejsca 
przechowywania cementu mogą być następujące dla cementu workowego: 

-składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed 
opadami), 

-magazyny zamknięte (magazyny o szczelnych dachach i ścianach); 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być 

układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku 
wykorzystana była nośność środka transportu. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie 
pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare 
opony, kawałki drewna itp.). 

Transport elementów wyposażenia studni, materiały izolacyjne itp. przewozić w 
opakowaniach fabrycznych z zabezpieczeniem przed zniszczeniem i kradzieżą. 

Umocnienia ścian wykopów przewozić samochodami skrzyniowymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 

odwożenia urobku, odprowadzania wody z wykopu. 
Wykonawca obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie Robót od Inspektora 

Nadzoru i komisyjnego przejęcia terenu pod budowę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia zgodnie z SST D 

01.01.01. 
Do Robót przygotowawczych należy składowanie materiałów, które określono w pkt 2.15. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie / zapewnienie drogi dojazdowej do strefy 

montażowej rurociągów, studni. 
W dokumentacji projektowej przyjęto normowe zagłębienie istniejących sieci uzbrojenia 

terenu w nawiązaniu do rzędnych z planu sytuacyjnego (zaewidencjonowanej mapy do celów 
projektowych). Przed wykonaniem budowy sieci wodociągowej należy dokonać odkrywek i 
określić rzeczywiste zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nawiązać do 
projektowanej sieci wodociągowej. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 
szczelnie przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 

5.3. Wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową 

Budowę sieci wodociągowej, zgodnie z ustaleniami z MPWiK w Lublinie, zaprojektowano 
głównie metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym.  

Wykopy otwarte będą wykonane jedynie w miejscach połączeń z istniejącymi przewodami, 
miejscach odgałęzień na sieci, w miejscach montażu zasuw odcinających, budowy studni i 
hydrantów oraz w miejscach komór startowych i odbiorczych. Miejsca te zostały na etapie 
projektu zaproponowane, ale rzeczywiste odcinki do wykopu otwartego zostaną wyznaczone 
komisyjnie przy udziale przedstawicieli Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy robót, po 
uprzednim wykonaniu odkrywek w terenie miejsc połączeń projektowanego wodociągu z 
istniejącym. 

Bezwykopowa budowa sieci wodociągowej polega na wprowadzeniu pod powierzchnię 
ziemi ciągu rur bez wykonywania wykopów liniowych. Metoda przewiertu sterowanego 
obejmuje trzy etapy tj.: wiercenie pilotowe, rozwiercanie gruntu (poszerzanie otworu), wciąganie 
rurociągu. W etapie pierwszym, w zaplanowanej osi rurociągu, wykonuje się otwór pilotowy. 
Otwór ten zaczyna się drążyć ukośnie w dół pod kątem od 11° do 20°, zwanym kątem wejścia. 
Następnie na projektowanej głębokości zmienia się kierunek na poziomy. Drążenie otworu 
pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. 
Żerdzie wiertnicze (połączone ze sobą zazwyczaj połączeniami gwintowanymi), wciskane w grunt 
tworzą przewód wiertniczy. Średnica otworu pilotowego jest uzależniona od użytej głowicy 
pilotowej oraz średnicy żerdzi. Natomiast średnica głowicy pilotowej zależy od rodzaju gruntu. 
Czym grunt jest miększy, tym średnica większa. Wykonawca powinien dobrać odpowiedni dla 
występującego gruntu zestaw wiertniczy.  

Roboty montażowe budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami/przyłączami, należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dla rurociągów do przesyłania wody pitnej 
wydanych przez producentów rur, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z wytycznymi, 
warunkami technicznymi MPWiK Lublin Sp. z o.o. oraz uzgodnioną z dostawcą wody technologią 
łączenia rur.  

Należy stosować trwałe oznakowanie wodociągu w terenie. 
Wykonawca robót budowy sieci wodociągowej zobowiązany jest do zachowania 

ciągłości dostaw wody do odbiorców na terenie objętym projektem. 
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5.4. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu zorganizowanym we własnym 
zakresie. Wykopy należy wykonać, jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736 [31]. Jeżeli 
materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału.  

Wykopy liniowe i obiektowe powyżej 1 m należy umocnić zgodnie z normą PN-EN 13331. 
Obudowa ścian wykopów cz. 1 i  2., np. płytami wykopowymi lub wypraskami lub grodzicami. W 
gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopów należy ustawić płyty 
wykopowe PW w linii wykopu. Następnie wykonać głębienie wykopu i równoczesne opuszczanie 
płyty wykopowej PW. Wstawić płyty nadstawne i połączyć ich z łącznikami pionowymi. Rozkręcić 
rozpory – docisnąć tarcze płyty wykopowej od ścian wykopu. Dokonać montażu rurociągu. 
Wydobyć płyty wykopowe z wykopu i stopniowo zasypywać wykop i warstwowo zagęszczać 
zasypkę. Całkowicie zasypać wykop i zagęścić zasypkę. W przypadku gruntów utrzymujących 
chwilową stateczność należy wykonać głębienie wykopu do wymaganej głębokości i wstawić płyty 
wykopowe PW. Dalej postępować tak jak w przypadku gruntów nie utrzymujących chwilowej 
stateczności. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego i 
zgodne z Dokumentacją projektową. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce zorganizowane we własnym zakresie. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie 
przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 
odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość 
wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Umocnienie ścian wykopu należy prowadzić 
w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,25 
m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,25 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem.  

Zabezpieczenie urządzeń podziemnych krzyżujących się z wodociągami (kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, sieci ciepłownicze, sieci elektroenergetyczne, sieci telekomunikacyjne i 
sieci gazowe) powinno być wykonane w sposób trwały wskazany przez użytkowników tych 
urządzeń. Wydobyty grunt z wykopów nienadający się do wbudowania, należy odwieźć w miejsce 
zorganizowane we własnym zakresie. 

Przewody należy układać w suchym wykopie. W przypadku pojawienia się wody w wykopie 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji projektowej odwodnienia. 

 

5.5. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być ułożone ze spadkiem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,97. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm, 

występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego 
ani też jego zmniejszenia do zera. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania 
normy PN-85/B-10726 [32]. 

W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki 
lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-B-10736 [31]. 
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W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z 
indywidualną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inspektora. Wykonawca dokona 
zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,97. 

Podłoże pod rurociągi wody powinno spełniać wymagania producenta rur. 
 

5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 

Roboty montażowe sieci wodociągowej powinny być zgodne z zaleceniami producentów 
danych rur.  

Najmniejsze spadki przewodów wodociągowych powinny zapewnić możliwość spuszczenia 
wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie 
stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, o 0,4 
m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno wynosić hn = 1,4 m.  

Na terenie miasta Lublin wg wytycznych technicznych MPWiK Lublin głębokość przemarzania 
gruntu wynosi 1,6 m. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

 
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

 Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi 
pierścieniami gumowymi. Owiercenie kołnierzy zgodne z normą PN-EN 1092-2:1999 [28]. 
 Łączenie rur i kształtek z PE100RC min. dwuwarstwowych należy wykonać z zastosowaniem 
metod zgrzewania metodą doczołową. Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie musi być 
wykonane przez przeszkolonych i uprawnionych monterów, zgrzewy opisać na rurze pisakiem 
wodoodpornym. Zmiany kierunku trasy sieci należy wykonać za pomocą kolan kształtowych w 
miejscach zaznaczonych na rysunku sytuacyjnym lub profilu. Roboty montażowe wykonywać na 
zagęszczonym podłożu z piasku gruboziarnistego przy dodatnich temperaturach zewnętrznych i 
pod nadzorem służb technicznych. Wykonywanie robót w temperaturze zewnętrznej niższej niż + 
5°C, a szczególnie zgrzewanie jest zabronione. 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku o średnicy kącie odchylenia większym niż 5º. 

 
5.5.3. Wytyczne wykonania hydrantów ppoż nadziemnych, zasuw, trójników i skrzynek  

Hydranty nadziemne należy montować z użyciem trójników z odejściem kołnierzowym DN 80 
mm, trójnik z żeliwa sferoidalnego. Zasuwa odcinająca powinna znajdować się min. 1,0 m od 
kolumny hydrantowej. Hydranty posadawiać na kolanach ze stopką i na bloczkach betonowych. 
Zasuwy posadawiać na bloczkach betonowych, skrzynki do zasuw zabezpieczać przed 
osiadaniem poprzez montaż krążków żelbetowych o wymiarach: średnica zewnętrzna krążka 50 
mm, średnica wewnętrzna krążka – 150 mm, grubość krążka 150 mm. Łączenie zasuw z 
rurociągiem PE, za pomocą łączników rurowo- kołnierzowych.  

Zgodność zabezpieczenia antykorozyjnego ze stosownymi normami potwierdzona przez 
niezależny instytut badawczy. Hydrant powinien posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitną, wymagane świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie 
p.poż. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.  

Skrzynki zlokalizowane w trawniku należy obudować kostką betonową. Obudowa powinna 
wynosić 0,60x0,60 m. Oznakowanie  hydrantu na słupku betonowym tabliczką metalową z 
napisem HPǾ80. 

Pod trójniki, zasuwy z żeliwa sferoidalnego pod kolano żeliwne stopowe hydrantu ppoż. 
należy wykonać bloki podporowe z betonu C20/25– zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca robót przebudowy hydrantu ppoż. zobowiązany jest do zachowania ciągłości 
dostaw wody do odbiorców MPWiK w Lublinie. 
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5.5.4. Izolacje 
Zabezpieczenie studni zasuw z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie masą 

gruntującą asfaltowo- kauczukową oraz masą bitumiczną do izolacji powłokowych. Stosować, co 
najmniej 2-krotną izolację. 

 

5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Zasypywanie wykopów liniowych pod projektowane wodociągi wykonać piaskiem 

gruboziarnistym z zagęszczeniem warstwami, co 15 cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu wg PN-EN ISO 14688 [38]. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0 pod drogą, 
ścieżkami rowerowymi i chodnikami oraz 0,97 w zieleńcach. W przypadku prowadzenia robót 
ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0 należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 

Ponad warstwą posadowienia poza korpusem drogi, wykop zasypać piaskiem z  
zagęszczeniem warstwami, co 15 cm.  

 
5.6. Roboty rozbiórkowe 

Mechaniczne i ręczne odkucie nawierzchni wokół urządzeń. Zebranie i odrzucenie na bok 
gruzu.  

 
5.7. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż 
i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy betonowej, możliwość zniekształcenia lub odchyleń w betonowej 
konstrukcji. 

 
5.8. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- dobranie odpowiedniego dla występującego gruntu zestawu wiertniczego (dla metody 

wykonania przewiertem sterowanym) 
- ustalenie składu betonu i zapraw, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać spuszczenie wody z 

wodociągu do wymiany i przebudowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi do akceptacji. 
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora w oparciu o normę PN-EN ISO 
14688 [38], PN-B-10725 [39].  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu i odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie 

podłoża, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed 
korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia 
pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw, 
- badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się dla 

wykonania deskowania i sprawdzenia osadzenia skrzynek i włazów, 
- sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego szczelności i wymiarów, 
- sprawdzenie osadzenia urządzeń obcych polega na sprawdzeniu rzędnych posadowienia 

skrzynek zasuw, hydrantów i pokryw włazowych, oraz ich stabilności (nie mogą ulegać 
drganiom podczas ruchu pojazdów),  

- skrzynki zasuw, hydrantów i pokrywy studni powinny być osadzone z dokładnością do ± 5 
mm. 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grub. warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

±3cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 5 cm, 
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ± 

2cm (UWAGA! z uwagi na fakt braku szczegółowych danych co do posadowienia 
istniejącego wodociągu – długości przewodów oraz rzędne dostosować na budowie celem 
uzyskania odległości i zagłębień normatywnych), 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów PE/żeliwnych 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów PE/żeliwnych ± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową budowy sieci wodociągowej jest: 
- 1 m (metr) montażu rurociągów z tworzyw sztucznych, rur osłonowych, wykonania 

przewiertu i przeciągania rury przewodowej przez rurę osłonową; oznakowania rurociągów 
taśmą lokalizacyjną i ostrzegawczą, , montaż rur osłonowych dwudzielnych na istn. kablach 
en., teletechn., sieciach kablowych 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia wykopów liniowych i obiektowych, obrukowania wokół 

skrzynek zasuw, izolacji studni; 
- 1 m

3
 (metr sześcienny) wykopów liniowych i obiektowych, posadowienia i zasypania 

rurociągów i dowiezienia materiałów do posadowienia, wykonania bloków podporowych i 
oporowych, podparć skrzynek ulicznych; elementów betonowych i żelbetowych: podłoży 
pod studnie, dno studni; obetonowanie punktów stałych na istn. magistrali;   

- 1 szt. (sztuka) prostek i kształtek z żeliwa sferoidalnego i PE–łuków/kształtek 
segmentowych, kolan, połączenia rurociągu projektowanego z istniejącym (łączniki RR, 
RK), manszet i płóz dystansowych, redukcji (zwężek) dwukołnierzowych żeliwnych; 
kołnierze specjalne z zabezpieczeniem przed przesunięciem do rur PE; króćca 
dwukołnierzowego z kołnierzem oporowym (punkt stały); łączniki montażowo- 
demontażowe; przejścia szczelne przez ściany studni,; zawory odcinające; zawory 
antyskażeniowe; trójników kołnierzowych żeliwnych, trójników kołnierzowych żeliwnych 
zintegrowanych z zasuwą/ami; studni zasuw; wodomierza; kształtki ISO;  

- 1 złącz (złącze) łączenie rur polietylenowych, połączenia rurociągu projektowanego z 
istniejącym (na przyłączach - kształtki elektrooporowe) 

- 1 kpl. (komplet) hydrantu ppoż. nadziemnego, zasuw wraz z obudową i skrzynką uliczną 
lub z kółkiem ręcznym w przypadku montażu w studniach; zaworu napowietrzająco- 
odpowietrzającego dwustopniowego; słupków betonowych z tabliczkami do oznakowania 
hydrantów nadziemnych, zasuw wraz z tabliczkami informacyjnymi;, montażu i demontażu 
konstrukcji do podwieszeń rurociągów i kanałów na czas robót;; opaski do nawiercania do 
rur PE z odejściem gwintowanym; 

- 1 krat.  kratki ściekowe stalowe umieszczone w studniach zasuw z przykryciem 
ażurowym ze stali nierdzewnej 

- - 1 kotw. - mocowanie trójnika zintegrowanego z zasuwami za pomocą kotew 
-  1 kg prętów żebrowanych do wykonania zbrojenia punktów stałych na magistrali 

wodociągowej 
- 1 odc. (odcinek 200 m) płukania, dezynfekcji, 
- 1 próba (200m- 1 próba) wodna szczelności. 
- 1 zabezpieczenie kabla w ziemi na czas robót 

 
Ilość robót wg Przedmiaru Robót. 
 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM.00.00.00. “Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00. pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót wymienionych w pk-cie 1.3 obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- rozbiórki i prace demontażowe, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
- wykonanie wykopu z umocnieniem, 
- wykonanie wykopów komór startowych i końcowych do wykonywania metodą przewiertu 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów i montaż armatury, 
- wyłączenie i włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, 
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- zamontowanie kształtek i hydrantu, 
- przygotowanie posadowienia, podłoży i fundamentów pod rurociągi, studnie zasuw, 
- montaż studni zasuw, 
- wykonanie punktów stałych na istn. magistrali wodociągowej, 
- zasypanie wykopów warstwami z zagęszczeniem wg SST, 
- wykonanie deskowania, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- osadzenie na zaprawie cementowej skrzynek i włazów, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- rozebranie deskowania, 
- przemieszczanie ziemi z wykopów, 
- wywóz gruzu i ewentualnej nadwyżki mas ziemnych, 
- wykonanie izolacji, 
- odwodnienie wykopów, w tym wykonanie projektu roboczego odwodnienia (np. 

pompowanie wody) w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 
- oczyszczenie miejsca robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
Ilość robót zgodnie z przedmiarem robót.  

 

 

10. Przepisy związane 
[1] PN-EN 196-1:2016-07 Metody badań cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
[2] PN-EN 196-2:2013-11 Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu. 
[3] PN-EN 196-3:2016-12 Metody badań cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
[4] PN-EN 196-6  Metody badań cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
[5] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
[6] PN-EN 206+A1:2016-12-Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[7] PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
[8] PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
[9] PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego -- Metoda przesiewania  
[10]PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu  
[11]PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości  
[12]PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  
[13]PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza 

chemiczna  
 [14]PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza 

chemiczna 
[15] PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
[16] PN-EN 1744-1+A1  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza 

chemiczna 
 [17] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 
drogowym 

[18] PN-EN 197-1:2012  Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  

[19] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
[20] PN-EN 12591  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
[21] PN-P-01715:1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 

oraz metod badań. 
[22] PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania. 
[23] PN-S-96014  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

podnawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
[24] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
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[25] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
[26] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994. 
[27] PN-EN 14384:2009  Hydranty przeciwpożarowe nadziemne 
[28] PN-EN 1092-2  Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne 
[29] PN-B-02863/Az1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 
[30] PN-EN 545:2010  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań 
[31] PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
[32] PN-85/B-10726  Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach 

górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze 
[33] PN-B-24625:1998  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco  
[34] PN-C-96178-00:1976 Przetwory naftowe -- Asfalty przemysłowe -- Postanowienia ogólne i      
zakres normy 
[35] PN-B-23119:1997   Welon z włókien szklanych 
[36] PN-H-97051:1970  Ochrona przed korozją -- Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania -- Ogólne wytyczne 
[37] BN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi 
[38] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- 

Część 2: Zasady klasyfikowania  
[39] PN-B 10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D 05.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

D 05.01.01. Odtworzenie nawierzchni 

Kod CPV: 

45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

 

Zgodnie z decyzją o zezwoleniu na lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami wydaną 
przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie znak: IU-DE.4310.866.2019 z dn. 08.09.2020r. oraz 
pismem ZDiM znak: IU-DE.4310.123.2021 z dn. 17.03.2021r. sposób odtworzenia 
naruszonych elementów pasa drogowego zostanie podany przez Zarząd Dróg i Mostów w 
Lublinie w POZWOLENIU NA PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM.  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
odtworzeniem elementów pasa drogowego, w tym nawierzchni dróg i chodników związanych z Budową 
sieci wodociągowej w ul. Tokarskiej na odcinku od ul. Konstruktorów do ul. Mełgiewskiej w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót 
wykonywanych przy odbudowie nawierzchni dróg rozebranych w trakcie budowy sieci wodociągowej. 

Po wykonaniu poszczególnych odcinków przewodów, nawierzchnie urządzone chodników, dróg i 
zjazdów należy odbudować. 

Odbudowa chodników, dróg i zjazdów musi odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu materiałów, 
technologii itp. z właściwym Zarządcą drogi, chodnika lub zjazdu. 

Zakres Robót objętych niniejszą ST jest następujący: 

1.3.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej 

• warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie  
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
• warstwa ścieralna – mieszanka mineralno - asfaltowa  

1.3.2. Odtworzenie nawierzchni z kostki  

• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
• kostka brukowa betonowa wys. 8 cm 

1.3.3. Odtworzenie krawężników betonowych 

• wykonanie koryta pod ławę 
• wykonanie ławy betonowej 
• podsypka cementowo-piaskowa 
• ustawienie krawężników betonowych – 15x30 cm 
• wypełnienie spoin krawężników 
• zasypanie zewnętrznej ściany oporu gruntem i ubicie 

1.3.4. Odtworzenie kostki kamiennej nieregularnej 

• warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie  
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
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• kostka kamienna nieregularna  

1.3.5. Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych  

• warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie  
• warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
• nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych  

Lokalizacja poszczególnych rodzajów nawierzchni wg Przedmiaru i Planu Sytuacyjnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

– warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniom ruchu 
i czynników atmosferycznych, 

– warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

– warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności istniejącej podbudowy lub 
nawierzchni, 
podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże, 
podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

– podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

– podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

– warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

– warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

– warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody opadowej, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu, w 
optymalnej wilgotności, kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, 
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych i nawierzchnie 
drogowe. 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w 
fazie produkcji. 
Mieszanka mineralna (MM) – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie  
i uziarnieniu. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Beton asfaltowy (AC) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie  stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 
Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju  
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio 
ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 
Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami ST, Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom podanych niżej  norm. 

Do wykonania Robót przy odbudowie nawierzchni stosuje się następujące materiały (posiadające 
wymienione właściwości i spełniające poniższe wymagania): 

2.1. Warstwa odsączająca 

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku, spełniającego następujące warunki: 
-szczelności, określony zależnością :  

D15/d85< 5 
gdzie: D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

-zagęszczalności, określony zależnością:  
U = d60/dw>5 
gdzie: U – wskaźnik różnoziarnistości 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa warstwy odsączającej, 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa warstwy odsączającej, 
Ponadto piasek spełniający warunek zagęszczalności powinien umożliwiać uzyskanie wskaźnika 

zagęszczenia warstwy odsączającej Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora  (PN-B-04481, metoda I lub II) 
badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12 . 
-wodoprzepuszczalności: : wsp. “k” > 8 m/ dobę , 
-piasek użyty do wykonania warstwy odsączającej nie powinien zawierać zanieczyszczeń: 

- obcych - zawartość nie więcej niż 0,3%, badanie wg PN-B-06714/12. 
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-88/B-06714/26. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie może wydzielać zapachu 

gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.1.1. Składowanie 

Warunki przechowywania i składowania piasku nie mogą powodować utraty jego cech. 
Najkorzystniej jest wbudowywać go w warstwę bezpośrednio ze środków transportowych. W razie 
konieczności składowania na budowie kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.2. Podbudowy z kruszywa łamanego 

Należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu zależnym od kategorii drogi, według przekrojów 
konstrukcyjnych określonych w Dokumentacji Projektowej: 

- kruszywo łamane o uziarnieniu 31,5÷63 mm 
- kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷31,5 mm 
Materiałem do wykonywania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia, 
podanymi w normie PN-S-06102:1997. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. W mieszance konieczna jest obecność 
ziaren poniżej 0,075 mm (min. 2% m/m) - ziarna te razem z wodą tworzą w mieszance "smar" konieczny do 
prawidłowego zagęszczenia mieszanki. 
 

2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania właściwości kruszywa 
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L.p 

 
Wyszczególnienie 

właściwości badanych 
 

Wymagania dla 
kruszywa 

Badania 
według 

  
0/31,5 

 
31,5/63 

 
1 

 
Zawartość ziaren mniejszych od 0,075 

mm, [% m/m] 

 
od 2 do 10 

 
od 2 do 12 

 
PN-B-06714.15 

 

 
2 
 

 
Zawartość nadziarna nie więcej niż, [% 

m/m 

 
5 

 
10 

 
PN-B-06714.15 

 

 
3 

 
 Zawartość ziaren nieforemnych, [% m/m] 
nie więcej niż 

 
35 

 
40 

PN-B-06714.16 
 

 
4 

 
Ścieralność ziaren większych od 2 mm w 
bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita, nie więcej niż  
[% ubytku masy] 
b) ścieralność częściowa, nie więcej niż 
 [% ubytku   masy] 

 
 
 
 

35 
 
 

50 

 
 
 
 

30 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 

PN-B-06714.42 
 

 
5 

 
Mrozoodporność ziaren większych od 2 
mm, po 25 
cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek 
masy, [%] 

 
 

5 

 
 

10 

 
 

PN-B-06714.19 
 

 
6 

 
Plastyczność frakcji i przechodzących 
przez sito 0,42mm 
a) granica płynności, [%] nie więcej niż 
b) wskaźnik plastyczności, [%] nie więcej 
niż 25 
 

 
 
 

25 
 

25 
 
 

 
 
 

4 
 

4 

 

 
7 

 
Nasiąkliwość nie więcej niż, [% m/m 

 
3 

 
5 

 
PN-B-06714.18 

 

 
8 
 

 
Wskaźnik piaskowy kruszywa 5-krotnie 
zagęszczonego 

 
30-70 

 
30-70 

 
BN-64/8931.01 

 

 
9 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych wg 
PN-B-04481/12, [%] nie więcej niż 

 
0,2 

 
0,2 

 
PN-B-06714.12 

 
10 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza od wzorcowej 

   
PN-B-06714.26 

 

 
11 

 
Wskaźnik nośności (Wnoś) mieszanki 
kruszywa przy zagęszczeniu Is  1,00 nie 
mniejszy niż [%] 
 

 
80 

 
60 

 
PN-S-06102 

 

2.2.3. Woda 

Do zwilżania kruszywa należy używać wody czystej wg PN-B-32250, najlepiej wodociągowej. Woda 
nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.2.3. Składowanie 

Warunki przechowywania i składowania kruszywa analogiczne jak dla piasku w punkcie 2.1.1. 
 

2.3. Materiały do skropienia warstw z kruszywa łamanego 

Materiałem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego są: 
- kationowe emulsje średnio rozpadowe wg WT.EmA-1999. 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 

kontrolować dla każdej dostawy lepkość lepiszczy wg EmA-1999. 
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Zalecana ilość asfaltu do skropienia warstw z kruszywa łamanego wynosi 0,5÷0,7 kg/m2 (po 
odparowaniu wody z emulsji). 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. 

2.3.1. Składowanie 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję należy magazynować 
w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego lezącego, ze względu na tworzenie się na dużej 
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

2.4. Podbudowa i nawierzchnie z betonu asfaltowego 

Do wykonywania warstw z betonu asfaltowego stosuje się materiały o następujących wymaganiach: 

2.4.1. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy D50 lub D70 spełniający wymagania określone w PN-C-96170. 

2.4.2. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 

2.4.3. Kruszywo 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstw z betonu asfaltowego 

L.p Rodzaj materiału 
nr normy 
 

Wymagania wobec materiałów w zależności od 
kategorii ruchu 
KR 2 KR 3 

podbudowa 
z BA 

warstwa 
ścieralna 

warstwa 
wiążąca 

warstwa 
ścieralna 

1 Kruszywo łamane 
granulowane wg PNB- 
11112:1996 , PN-B-
11115:1998 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego 
(żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

kl. I, II 
gat.1, 2 
j.w. 
 

kl. I, II 
gat.1, 2 
j.w. 
 

kl. I, II1) 
gat.1, 2 
kl. I gat.1 
 

kl. I, II1) 
gat.1 
kl. I gat.1 
 

2 Grys i żwir kruszony z 
naturalnie 
rozdrobnionego surowca 
skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 

kl. I, II 
gat.1, 2 
 

kl. I, II 
gat.1, 2 
 

kl. I, II1) 
gat.1, 2 
 

kl. I gat.1 
 

3 Piasek wg PN-96/B-11113  gat. 1, 2² gat. 1, 2² - - 
4 Wypełniacz mineralny wg 

PN-S-96504  
podstawowy 
zastępczy 

podstawowy 
zastępczy 

 podstawowy 
- 

podstawowy 
- 

5 Asfalt drogowy wg PN-C-
96170   

D 50 lub D 70 

6 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej >1 

 

 

2.5.  Kostka betonowa, krawężniki i obrzeża betonowe 
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2.5.1. Materiały 
- kostka betonowa o ws. 14 cm 
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm (gatunek 1) 
- obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm (gatunek 1) 
- piasek na podsypki piaskowe wg PN-B-11113 
- piasek na podsypki cem.-piaskowe wg PN-B-06712 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711, 
- cement do betonu, podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
- woda odmiany „1” wg PN-B-32250, 
- materiały do wykonania ław pod krawężniki i obrzeża, 
- deski iglaste do wykonania szalunków. 

2.5.2. Wymagania 

Kostka betonowa krawężniki i obrzeża 

Należy stosować kostkę i krawężniki betonowe oraz betonowe obrzeża chodnikowe wg BN-80/6775-
03/04 – spełniające wymagania normy BN-80/6775-03/01. 

Krawędzie elementów betonowych i styków montażowych powinny być równe i proste, bez szczerb. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01  

Beton 

Beton użyty do wykonania kostki, krawężników i obrzeży oraz do wykonania ław musi spełniać 
następujące wymagania (według PN-88/B-06250): 

 - kostka, krawężnik i obrzeże betonowe o wytrzymałości B-25, 
- ława betonowa o wytrzymałości co najmniej B-15 
- nasiąkliwość, poniżej 4%, 
- stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W 8, 
- stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 

PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. Kruszywo powinno 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa cementowo-piaskowa według PN-B-14501 może zawierać dodatki uplastyczniające 

uszczelniające. Zaprawy produkuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35, 45 oraz hutniczych 25, 35. 
Stosowane mogą być również cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15. Skurcz zapraw 
cementowych nie powinien przekraczać 0.1%. 

Do zalewania spoin między płytami chodnikowymi, krawężnikami i obrzeżami należy stosować 
zaprawy M30-M20. Czas zużycia zaprawy od chwili zmieszania składników suchych z wodą nie powinien 
przekraczać 5 godzin. Skład mieszanki powinien wynosić 1:2. 

2.5.3. Składowanie 
Składowanie krawężników i obrzeży może odbywać się na składowiskach otwartych. Składowanie 

powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne rodzaje 
elementów powinny być składowane oddzielnie. Krawężniki i obrzeża należy układać na podkładach  
z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm pomiędzy podłożem a elementem. Elementy mogą być 
składowane w pozycji w jakiej będą wbudowane. 

2.6. Nawierzchnia gruntowa 

2.6.1. Materiały 
Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty należy 

klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02480.Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą 
wykorzystania w maksymalnym stopniu gruntu zalegającego w podłożu. Rozpoznanie gruntu należy 
przeprowadzić na podstawie badań makroskopowych określonych w normie PN-B-04452 ; badania 
uziarnienia według normy PN-B-04481 lub PN-B-06714-15. Badaniami powinny być objęte próbki gruntów 
pobrane co najmniej na głębokość strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu). 

 

3. SPRZĘT 
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Sprzęt do robót drogowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 

3.1. Sprzęt do wykonania warstw z piasku, kruszywa łamanego i nawierzchni gruntowej 

Do wykonania warstw odsączających z piasku oraz podbudów i nawierzchni z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw - wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, 

- równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
- walce ogumione i stalowe (wibracyjne lub statyczne) do zagęszczania. 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania 

w miejscach trudno dostępnych i na małych powierzchniach 
- przewoźne zbiorniki na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażone w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego rozpryskiwania wody 
- samochody samowyładowcze 
- ładowarki do transportu w miejsca trudno dostępne 

3.2. Sprzęt do czyszczenia warstw z kruszywa łamanego 

Do oczyszczania należy stosować: 
- szczotki mechaniczne 

Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza szczotka powinna być wykonana z 
twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających 
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 
zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające i inne urządzenia 
czyszczące: 

- sprężarki 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw z kruszywa łamanego 

Do skrapiania należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona 
w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania 
skrapiarki. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

3.4. Sprzęt do wykonania podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- walców lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców stalowych gładkich 
- walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach 
- szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów. 

3.5. Sprzęt do  ułożenia krawężników i obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowej, 
- ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 
- wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, 
- drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa i gruntu 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
oraz nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

4.2. Transport emulsji 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je 
na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda   powinna mieć wykroje w dnie 
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania 
emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

4.3. Transport materiałów do betonu asfaltowego 

4.3.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych, 
- bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru. 

4.3.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.3.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Mieszankę MMA należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 10 
ton, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku 
do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 
w system ogrzewczy. Skrzynie wywrotek winny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

4.4. Transport krawężników, obrzeży  

Krawężniki, obrzeża oraz kostki brukowe i płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportowymi. Powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. Górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka  transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. Betonowe obrzeża mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

4.5. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Bitumiczną 
masę zalewową – stosowaną do wypełniania szczelin dylatacyjnych – należy pakować w bębny blaszane lub 
beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
bębnów i beczek. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane Roboty drogowe. 

Po wykonaniu i zasypaniu kanałów zlokalizowanych w jezdniach odbudowę nawierzchni należy 
wykonać na całej szerokości wykopu 1,6 m (poszerzenia po obu stronach krawędzi  wykopu).Odbudowę 
nawierzchni jezdni wykonać w dostosowaniu do istniejącej niwelety. Spadki poprzeczne i podłużne powinny 
być dostosowane do przyległych nawierzchni istniejących. Nie dopuszcza się powstania w odbudowanej 
nawierzchni zagłębień, w których mogłaby gromadzić się woda opadowa. Krawężniki należy odbudować 
takie w sytuacji, gdy odległość krawężnika od krawędzi wykopu wykonanego w jezdni, będzie mniejsza niż 
0,5 m. Wykonawca może przystąpić do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni po zakończeniu i 
odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem urządzeń podziemnych w pasie 
drogowym. Zaleca się wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu 
zasypywania wykopów z profilowaniem ostatniej warstwy zasypki i zagęszczeniem jej do min 98% wg skali 
Proctora. Jeśli między robotami ziemnymi a drogowymi wystąpi dłuższa przerwa należy wykonać 
profilowanie i zagęszczenie podłoża warstw konstrukcyjnych. 

5.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i kruszywo, które uległo nadmiernemu zwilgoceniu i odwieźć na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być 
profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
wymaganych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż rzędne spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu, koleiny w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez  Inspektora Nadzoru, dowieść dodatkowy 
piasek spełniający wymagania obowiązujące dla materiału zasypki, w ilości koniecznej do uzyskania 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 (pod 
chodnikami nie mniejszy niż 0,98 według normalnej metody Proctora). Do profilowania podłoża należy 
stosować równiarki, a w miejscach trudno dostępnych profilowanie wykonywać ręcznie.  

Ścięty piasek powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany 
przez  Inspektora Nadzoru. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. Zagęszczanie należy kontrolować według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1 i 2). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu powinna być zbliżona do  wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 

5.3. Utrzymanie podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru. Jedli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania warstwy odsączającej należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża  Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona 
on na własny koszt. 

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.4. Wykonanie podsypki z piasku – warstwa odsączająca 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Przed ułożeniem warstwy wszelkie koleiny i miejsca miękkie, niezagęszczone powinny być 
spulchnione i naprawione z osuszeniem lub optymalnym nawilgoceniem wg p. 5.2. 

5.4.2. Rozkładanie i zagęszczanie kruszywa 

Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej – tzn. 10 cm. Piasek należy rozkładać przy użyciu 



60 D 05.01.01 DrogMost Lubelski 

równiarki lub ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych (dostosowanych 
do istniejącej niwelety). Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnianie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej  powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców oraz na małych powierzchniach, warstwa odsączająca 
powinna być zagęszczona płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenia należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,00 wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej o 20%, to należy go nawilżyć i równomiernie 
wymieszać. W przypadku gdy wilgotność materiału jest wyższa od optymalnej o 10%, należy go osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. 

5.4.3. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza się po wykonanej warstwie tylko ruch budowlany,  konieczny do 
wykonania warstw wyżej leżących. 

 

5.5. Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego 31,5/63 i 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwy z kruszywa łamanego będzie stanowić warstwa piasku (lub pospółki) 

wykonana zgodnie z p. 5.3. – warstwa odsączająca – odebrana przez  Inspektora Nadzoru. 

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym, ciągłym uziarnieniu mieszczącym się między krzywymi 

granicznymi i o wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 
segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.5.3. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warunki rozkładania i zagęszczania warstw podbudowy i nawierzchni z kruszyw łamanych - 

analogiczne jak dla warstwy odsączającej – punkt 5.3.2. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudów i nawierzchni z kruszywa, określony wg BN-77/8931-12, 

powinien wynosić Is 0,98 wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481.Wilgotność przy 
zagęszczaniu nie powinna odbiegać od optymalnej o więcej niż -1% i +2 % jej   wartości. 

5.5.4. Utrzymanie podbudowy z kruszywa łamanego 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą  Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez  ten ruch. 

5.6. Czyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego pod AC 
Warstwy podbudów z kruszywa łamanego (w dwuwarstwowych tylko górną), na których układane 

będą warstwy z betonu asfaltowego – należy oczyścić oraz skropić wg poniższych zaleceń. Warstwy z 
kruszywa łamanego pod chodniki należy tylko oczyścić. 

5.6.1. Oczyszczenie warstw z kruszywa łamanego 

Oczyszczanie warstw z kruszywa łamanego polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy ubyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudnodostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby na terenach niezabudowanych, 
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 
powietrza. 
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5.6.2. Skropienie warstw z kruszywa łamanego 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana 
woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania 
emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy można rozpocząć po akceptacji 
przez  Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skrapianie lepiszczem wykonać przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudnodostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową) w ilości 0,5÷0,7 kg/m2 (po 
odparowaniu wody z emulsji). Temperatura lepiszczy powinna mieścić się w przedziale od 160°C do 170°C 
(w razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość). Warstwa 
skropiona emulsją asfaltową powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 
umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju i ilości 
użytej emulsji czas ten wynosi 1 ÷ 8 godzin. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej 
Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 

5.7. Wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego 

5.7.1. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności  Inspektora 
Nadzoru do wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej (MM), 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Receptury mieszanek MMA powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o 

następujące źródła: 
- „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe” 
– Zeszyt 48 IBDiM, Warszawa 1995, 
- wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
Wymagania należy przyjąć wg normy PN-S-96025:2000. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych według metody Marshalla. 
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 Lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstw z betonu asfaltowego 

L.p Właściwości Wymagania wobec MMA i warstwy z AC : 

podbudowa 
KR2 

ścieralna 
KR2 

wiążąca 
KR3 

ścieralna 
KR3 

1 Moduł sztywności pełzania 1), 
MPa 

nie wymaga 
się 

nie wymaga 
się 

25,0 14,0 
 

2 Stabilność wg Marshalla w 
temperaturze 60oC, kN 

8,0 5,5 15,0 10,0 

3 Odkształcenie wg Marshalla w 
temperaturze 60oC, mm 

od 1,5 do 4,0 
 

od 2,0  do 5,0 
 

od 1,5 do 4,0 
 

od 2,0  do 4,5 
 

4 Wolna przestrzeń w próbkach 
wg Marshalla zagęszczanych 
2x75 
uderzeń, %(v/v) 

od 4,0 do 8,0 
 

od 1,5 do 4,5 
 

od 4,5 do 8,0 
 

od 4,5 do 8,0 
 

5 Wypełnienie wolnej 
przestrzeni w 
próbkach wg Marshalla, % 

<75,0 od 75,0  do 90,0 
 

<75,0 
 

od 78,0  do 86,0 
 

6 Grubość warstwy (o 
uziarnieniu, 
mm), cm 

(0/25) 
7 
 

(0/12,8) 
5 
 

(0/12,8) 
6 
 

(0/12,8) 
5 
 

7 Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy, % 

98,0 98,0 98,0 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, 
% 
(v/v) 

od 4,5 do 9,0 
 

od 1,5 do 5,0 
 

od 5,0 do 9,0 
 

od 3,0 do 5,0 
 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 
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5.7.2. Wytwarzanie mieszanki MMA 
Mieszankę mineralno-asfaltową (MMA) produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki MMA. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna 
wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika. Asfalt w 
zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,  zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna odpowiadać 
wytycznym producenta asfaltu. Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka 
mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki MMA. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z receptą laboratoryjną. 

5.7.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny 
być większe od 9 mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od 9 mm podłoże należy wyrównać 
poprzez sfrezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem dolnej warstwy z betonu 
asfaltowego podłoże z kruszywa łamanego należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową zgodnie z 
zaleceniami podanymi w punkcie 5.5. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, itp. powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez  Inspektora Nadzoru. 

5.7.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Warstwa z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od+ 

5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10°C dla wykonywanej warstwy grubości8 cm. Nie 
dopuszcza się układania warstw z betonu asfaltowego na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/sek). 

Na krótkich odcinkach do odtworzenia mieszanka mineralno-asfaltowa może być rozkładana ręcznie. 
Natomiast warstwy nawierzchni na długich odcinkach jezdni powinny być wbudowywane układarką 
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety, pozwalający 
odtworzyć istniejącą niweletę. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej powinna być zgodna z receptą laboratoryjną. Zagęszczanie 
mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie po rozłożeniu MMA. Zagęszczanie mieszanki należy 
rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

Złącza w podbudowie i nawierzchniach powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 
wynikające z dziennej działki roboczej powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczami lub oklejone 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. W przypadku układania mieszanki połową szerokości 
warstwy, występujące dodatkowo złącza podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza 
poprzecznego. Złącze podłużne układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co 
najmniej 15cm względem złącza podłużnego podbudowy. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziome. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być 
zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 

5.8. Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej 
Prace wykonać analogicznie jak dla profilowania i zagęszczenia podłoża, lecz z wykorzystaniem 

gruntu spełniającego wymagania określone w p. 2.6. 
Nawierzchnia gruntowa powinna być wyprofilowana w dostosowaniu do istniejącej niwelety. Niweletę 

nawierzchni gruntowej należy stopniowo wynieść o ok. 5÷10 cm ponad niweletę istniejącą, aby uniknąć 
powstania zagłębienia na odbudowywanym odcinku drogi. 

Po wyrównaniu i wyprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić przejściami walca statycznego 
gładkiego (na małych powierzchniach wibratorem płytowym) przy wilgotności optymalnej. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, to wilgotność gruntu należy 
zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia powinien być zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie 
występują ślady po przejeździe sprzętu  zagęszczającego. 
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5.9. Kostka, krawężniki i obrzeża betonowe 

W ramach prac związanych z odbudową nawierzchni dróg należy odbudować kostkę, obrzeża 
chodnikowe ograniczające chodniki oraz krawężniki ograniczające jezdnie. Krawężniki i obrzeża należy 
układać przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodnika. Niweletę podłużną ustawianych 
elementów należy dostosować do niwelety istniejącej  drogi. 

 
5.9.1. Wykonanie koryta i ław 

Krawężniki należy układać na ławie betonowej o wymiarach szer.× wys.= 0,35×0,15 m z oporem o 
wymiarach 0,15×0,15 m. Obrzeża należy układać na ławie betonowej o wymiarach szer.× wys.= 0,24×0,10 
m z oporem o wymiarach 0,10×0,10 m. 

Ławy wykonuje się w następujący sposób: 
• Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopów powinny 

odpowiadać wymiarom ław w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 

• Następnie należy wykonać ławy betonowe. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny  dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 
5.9.2. Ustawienie krawężników 

Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubości 6 cm po zagęszczeniu. Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 
jezdni) powinno wynosić od 10 do 12 cm. 

Tylna ściana ławy(oporu) powinna być po wybudowaniu obsypana: piaskiem, pospółką lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Ustawienie krawężników powinno być 
zgodne z BN-64/8845-02. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-
piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed 
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 
krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą zalewową  nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 
5.9.3. Ustawienie obrzeży chodnikowych i układanie kostki betonowej 

Betonowe obrzeża chodnikowe na ławie betonowej oraz kostkę betonową należy ustawiać na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm po zagęszczeniu, równo z powierzchnią ciągu 
komunikacyjnego. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być  wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z odbudową nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. 

 
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót (kruszyw, lepiszczy, wypełniacza, materiałów do wykonania chodników, krawężników i 
obrzeży) i przedstawić wyniki tych badań  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny objąć 
właściwości określone w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Próbki do badań powinny być 
pobrane przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru, dla każdej partii i przy każdej zmianie 
Materiału. 

 
6.2. Kontrola w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót. 

6.2.1. Kontrola warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego 

Powinna obejmować : 
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− Uziarnienie kruszywa. Próbki do badań w ilości 2 sztuki na jedną dzienną działkę roboczą powinny 
być pobrane przez Wykonawcę w obecności  Inspektora Nadzoru w sposób losowy z rozłożeniem warstwy 
przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie powinno być zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio w p. 2.1 i 
2.2. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

− Wilgotność kruszywa. Wilgotność powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%. Wilgotność należy określić wg 
PN-B-06714-17. Ilość próbek do badań j/w. 

− Badania zagęszczenia warstwy. Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, wg BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, 
ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia należy poprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02. Wówczas musi być spełniony warunek : E2/E1 2,2 

− Badanie grubości warstwy. Wykonawca powinien mierzyć grubość warstwy natychmiast po jej 
zagęszczeniu w co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na każdej działce roboczej. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie mogą przekraczać: 
• dla warstwy odsączającej z piasku +1cm , –2 cm 
• dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. +10%, -15% 
• dla górnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. ±10% 
− Równość warstwy. Do oceny równości podłużnej i poprzecznej należy stosować metodę opartą na 

łacie 4-metrowej zgodnie z BN-68/8931-04. Równość podłużną należy mierzyć co 20 m, równość 
poprzeczną przynajmniej w 3 miejscach każdego odcinka. Dopuszczalne  nierówności nie powinny 
przekraczać: 

• dla warstwy odsączającej z piasku 20 mm 
• dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. 20 mm 
• dla górnej warstwy podbudowy z kruszywa łam. 10 mm 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
Wszystkie powierzchnie, które wskazują większe odchylenia od wyżej określonych powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na głębokość co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodawanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Roboty będą wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.2.2. Kontrola warstw z betonu asfaltowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej , 
jak również podczas wykonania poszczególnych warstw z betonu asfaltowego należy uzgodnić w trakcie 
realizacji zadania z  Inspektorem Nadzoru/Inspektorem Nadzoru. 

6.2.3. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Kontrola powinna obejmować: 
1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.  

 
 
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
L.p Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe 

do nawierzchni dróg 
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 

± 5,0 ± 4,0 
 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
0,85; 

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 

± 3,0 ± 2,0 
 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 
0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

 

± 2,0 ± 1,5 
 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 
 
2. Badanie właściwości asfaltu. Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia 
asfaltu. 
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3. Badanie właściwości wypełniacza. Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i 
wilgotność wypełniacza. 
4. Badanie właściwości kruszywa. Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
5. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru 
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 
± 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-
asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i 
wbudowywania. 
8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać 
na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.2.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

1. Szerokość warstwy. Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z szerokością 
odtwarzanej nawierzchni, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie 
ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej 
strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
2. Równość warstwy. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny być większe od: 

• warstwa ścieralna - 6 mm 
• warstwa wiążąca - 9 mm 
• podbudowa zasadnicza - 12 mm 

3. Spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i 
na łukach powinny być zgodne z istniejącą nawierzchnią, z tolerancją ± 0,5 %. 
4. Grubość warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną, z tolerancją ± 10 %. 
Grubość należy określić na 2 próbkach na każdy odcinek. 
5. Złącza podłużne i poprzeczne. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
6. Krawędź, obramowanie warstwy. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni 
powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być 
wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
7. Wygląd warstwy. Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych , porowatych, łuszczących się i spękanych. 
8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie 
powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

Określić na 2 próbkach na każdy odcinek. 

6.2.5. Kontrola nawierzchni gruntowej 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni gruntowej powinny obejmować: 
− Równość nawierzchni. Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-

metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Równość podłużną należy mierzyć co 20 m, równość 
poprzeczną przynajmniej w 3 miejscach każdego odcinka. Nierówności nawierzchni 

nie powinny przekraczać 15 mm, 
− Spadki poprzeczne powinny być zgodne z istniejącą nawierzchnią, z tolerancją ± 0,5 % 
− Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejącej nawierzchni o więcej niż 5 cm 

i +10 cm. 
− zagęszczenie nawierzchni określić na 2 próbkach na każdy odcinek dowolną metodą 

6.2.6. Kontrola kostki betonowej, krawężników i obrzeży chodnikowych 

Kostka betonowa, krawężniki i obrzeża betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i 
zwykłych. Badania pełne przeprowadza producent kostki, krawężników i obrzeży. Badania zwykłe należy 
przeprowadzać przy każdym odbiorze elementów, według następującego zakresu: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021, 
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− sprawdzenie kształtu i wymiarów z dokładnością do 1 mm, przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania i ocena wyników 
badań powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01. 

W czasie układania kostki betonowej, krawężników i obrzeży należy sprawdzać wykonanie (zgodnie 
z wymogami punktu 5.10.): 

− koryta oraz zagęszczenia podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 
cm, 

− ław betonowych. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
• dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
• dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
Równość górnej powierzchni ław sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 

m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku z tolerancją ± 2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy. 

− ustawienia krawężników i obrzeży o raz ułożenie kostki betonowej 
• dopuszczalne odchylenia linii krawężników / obrzeży w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika i ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża 
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej wynosi ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika lub obrzeża, 
• równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

• dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla robót drogowych jest: 
m

2 
– odtworzonej nawierzchni (dla każdego rodzaju nawierzchni zgodnie z p. 1.3.) – z dokładnością do 0,1 

m
2 

m – odtworzonego krawężnika betonowego, betonowego obrzeża chodnikowego – z dokładnością do 0,1 m. 
 

8. Odbiór techniczny 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór odtwarzanej nawierzchni obejmuje: 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiór ostateczny całej nawierzchni 
c) Odbiór pogwarancyjny (po upływie gwarancyjnego) 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje  Inspektor Nadzoru na podstawie 

wyników badań oraz oględzin poszczególnych warstw odtwarzanej drogi. 
Odbiór warstw powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia 
wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  Inspektor Nadzoru zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu Laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, 
gdy: 

− zakres, lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacją, 
− istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 
Koszt tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku, gdy wyniki badań potwierdzają wątpliwości  

Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad,  Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych lub zleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy, wg zasad określonych w 
niniejszej specyfikacji.  Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową Wykonawca 
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z  Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przy udziale wszystkich 
zainteresowanych stron: Użytkownika, Inwestora i Wykonawcy. 
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9. Podstawa płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST oraz oceny 
jakości utytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m
2
 odtwarzanej podbudowy z gruntu stabilizowanego mechanicznie, podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje odpowiednio: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
- dostarczenie sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, w tym ewentualne doprowadzenie go do wymaganej nośności,  
- opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 
- dostarczenie kruszywa lub gruntu na miejsce wbudowania, 
- wykonanie warstw kruszywa łamanego lub gruntu, 
- rozłożenie materiału o odpowiedniej grubości na przygotowanym wcześniej podłożu, 
- wyprofilowanie warstw, 
- zagęszczenie warstw, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dla każdej warstwy, wymaganych w ST, 
- utrzymanie warstw do momentu zakrycia, 
- odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
- odwiezienie sprzętu, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakupienie i dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- oczyszczenie podłoża, 
- skropienie podbudowy z kruszywa, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- ułożenie bitumicznych taśm uszczelniających, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- przywałowanie, 
- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dla każdej warstwy, wymaganych w ST, 
- pielęgnację nawierzchni. 
 

Cena wykonania odtwarzanego 1 m krawężnika / obrzeża betonowego obejmuje odpowiednio: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakupienie i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy z oporem, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ustawienie krawężników / obrzeży na podsypce, 
− wypełnienie spoin krawężników / obrzeży, 
− zasypanie zewnętrznej ściany oporu gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu, 

 
Cena wykonania 1 m

2
 odtwarzanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej nieregularnej, 

płyt drogowych betonowych sześciokątnych obejmuje odpowiednio: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
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− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamiennej nieregularnej lub płyt 

 drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce cem.-piaskowej na przygotowanym wcześniej 
 podłożu i jej ubicie, 

− wypełnienie spoin zaprawą, 
− pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy nawierzchni w czasie robót, 
− odwodnienie terenu na czas prowadzenia robót, 
− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
− odwiezienie sprzętu, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Normy 

[1] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[2] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
[3] PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykłe. 
[4] PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i żelbetowe. 
[5] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
[6] PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
[7] PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego 

betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
[8] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
[10] PN PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
[11] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
[12] PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
[13] PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
[14] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[15] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
[16] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
[17] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
[18] BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
[19] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
[20] BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
[21] PN-B-06714-00:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
[22] PN-B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
[23] PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
[24] PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
[25] PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 
[26] PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn 

-- Wskaźnik kształtu 
[27] PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją PN-77/B-06714 / 18 Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
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[28] PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

[29] PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

[30] PN-EN 1367-2:2010 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych -- Część 2: Badanie w siarczanie magnezu 

[31] PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna. 
[32] PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
[33] PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna. 
[34] PN-B-06714-40:1978 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
[35] PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie  
[36]  PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci grudek gliny 
[37] BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie 

uziarnienia i porowatości 
[38] PN-EN 932-1:1999  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek 
[39] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[40] PN-87/ S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia 
[41] PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
[42]  PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe -- Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
[43] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
[44] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych podłoża 

przez obciążenie płytą. 
[45] BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 
[46] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
[47] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
[48] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[49] PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
[50] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
[51]  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
[52] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
[53] PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych. 
[54] PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
[55]  PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
[56]  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 
[57] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[58] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej)  
 

10.2. Inne dokumenty 

[59] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 z 
późn. zm.). 

[60] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
[61] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 
[62] WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
[63] Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995. 

[64] Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED) Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r. 
[65] J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 

1977. 
[66] J. Jaworski. Drogi gruntowe. Część II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 
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